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Załącznik nr 1 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zawarta w dniu ……………………..……. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Topólce pomiędzy:  

Gminą Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, NIP: 889-149-11-84 
reprezentowaną przez:  
Konrada Lewandowskiego – Wójta Gminy Topólka 
przy kontrasygnacie  
Katarzyny Modrzejewskiej – Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a   

....................................... z siedzibą w .......................................................... działającą na 

podstawie.................................................................. NIP:  ……………………REGON: ……………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

- 

zwana dalej „Umową” w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej „pzp” o 
następującej treści:  

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na 
terenie gminy Topólka” – zwane dalej „Przedmiotem zamówienia” lub „Zadaniem”. 

2. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. 

3. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (zał. nr 1 do Umowy), zwaną 
dalej „SWZ”, przekazanymi Dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót, Programem funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 2, 3 i 4 do Umowy), zwaną dalej 
„Dokumentacją” oraz złożoną ofertą (zał. nr 5 do Umowy), zwaną dalej „Ofertą” oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem prac stanowiących Przedmiot zamówienia. 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot zamówienia w terminie …….. miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy, to jest do dnia ……………………… 
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót w systemie „zaprojektuj-wykonaj” 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, to jest do dnia 
………….. 

3. Przez zakończenie całości Przedmiotu zamówienia rozumie się pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robót przez inspektora nadzoru. 

§ 3 
Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem”, niezmienne w okresie ważności 
Umowy, zgodnie z SWZ, wybraną Ofertą oraz kosztorysem (zał. nr 6 do umowy), zwanym dalej 
„Kosztorysem” wyrażające się kwotą:  
brutto: ................... zł (słownie: ........................................................................................) 
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2. Podstawą do określenia ww. ceny jest Dokumentacja i ilości robót z niej wynikające oraz Program 
funkcjonalno-użytkowy. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

3. Kwota Wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia wynikające 
wprost z Dokumentacji i inne koszty niezbędne do jego wykonania, w szczególności: koszty wykonania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg realizowanych w systemie zaprojektuj-wykonaj oraz koszty 
przekazania praw autorskich dla tej dokumentacji, podatek od towarów i usług VAT, koszty pracy, których 
wartość przyjęta do ustalenia wynagrodzenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), koszty materiałów budowlanych, 
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza 
(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie dróg 
dojazdowych do placu budowy, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejących już 
budynków, koszty odtworzenia nawierzchni dróg, koszty oznakowania robót na czas robót, koszty 
ubezpieczenia robót, koszty udzielonej gwarancji i rękojmi, w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich 
części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg 
gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
koszty ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, koszty demontażu, montażu 
bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania 
terenu, koszty wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 
robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, koszt kompletnej, pełnej obsługi geodezyjnej, min.: 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczą w 4 egzemplarzach do Ośrodka Dokumentacji Geodezji i 
Kartografii w Radziejowie. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być 
podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie zaliczki w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, 
2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy, 
3) protokolarne przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia Umowy, 
4) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy, 
5) odebranie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót realizowanych w systemie „zaprojektuj-

wykonaj”,  
6) ustanowienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru Przedmiotu zamówienia, 
7) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
8) dokonywania odbiorów robót: robót częściowych na bieżąco oraz odbioru końcowego - po 

wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 
9) dokonanie odbioru Zadania i zapłata umówionego Wynagrodzenia, 
10) wypłata należnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem konieczności wypłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom. 
2.   Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) w stosunku do robót, dla których niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

opracowanie w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy tej dokumentacji, w ilości i zakresie 
wynikającym z programu funkcjonalno –użytkowego; 

2) wykonanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia, zgodnie z Dokumentacją, zasadami 
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami, ze 
szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów p. poż. i poszanowaniem mienia,  

3) zapewnienie na czas trwania robót kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia (o których 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 
zm.) do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej drogowej i pełnienia funkcji 
kierownika budowy oraz złożenie do Zamawiającego oświadczenia o podjęciu obowiązków przez 
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kierownika budowy/kierownika robót w dniu zawarcia Umowy (Zamawiający nie przekaże terenu budowy do 
czasu wypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku), 

4) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126 z późn zm.) w dniu zawarcia Umowy, 

5) zorganizowanie zaplecza budowy,  
6) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy, 
7) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
8) nadzór i przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów p. poż. w trakcie wykonywania robót , 
9) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robót zanikających, 
10) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w 

terminie dwóch dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania; przez dni robocze dla 
potrzeb tej regulacji i pozostałych zapisów umowy rozumie się dni: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy, 

11) uiszczanie opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobór wody dla potrzeb 
budowy i zaplecza; pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 

12) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie placu budowy, 

13) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych elementów, nieobjętych zakresem Przedmiotu 
zamówienia, do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 

14) dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu   
zamówienia; Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, 
standardu i ilości w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Materiały i wyroby 
muszą być fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a także wymaganiom 
jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 

15) posiadanie i okazanie na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych 
materiałów certyfikatów, znaków bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z właściwymi normami lub 
aprobatami technicznymi. 

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą jego przekazania.  
17) przywrócenie na własny koszt przyległego terenu do stanu pierwotnego, 
18) dostarczenie certyfikatów i atestów, deklaracji zgodności na materiały wbudowane przez Wykonawcę, 
19) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji 

Przedmiotu zamówienia, 
20) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, 
21) zgłoszenie wykonania robót budowlanych do odbioru wraz z przedłożeniem wszelkich dokumentów 

odbiorowych, w tym w szczególności: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, dokumentacji 
powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wyników 
pomiarów, badań oraz innych dokumentów wymaganych przez inspektorów nadzoru – zwanych dalej 
„Dokumentami odbiorowymi”, 

22) usuwanie usterek i wad na własny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robót budowlanych oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

23) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian (przedkładający może poświadczyć 
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo), 

24) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian (przedkładający może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo), 
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25) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1162) dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji zamówienia roboty: rozbiórkowe, 
przygotowawcze, roboty związane z układaniem nawierzchni, operatorzy maszyn i urządzeń. 

26) złożenie dokumentów celem weryfikacji zatrudnienia osób na umowę o pracę: 
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający 
żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 
powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

27) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
Zadania, z uwagi na fakt, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). 

28) Wszystkie niezbędne badania, testy materiałów Wykonawca wykonuje na własny koszt. Jeżeli Zamawiający 
zarządzi dodatkowe badania sprawdzające i: 

1) wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową – koszty badań 
dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę; 

2) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badań obciążą 
Zamawiającego. 

29) Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności lub robót nieobjętych dokumentacją projektową, 
przedmiarami robót czy specyfikacją techniczną, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności 
wykonania robót i celu, jakiemu mają służyć. 

§ 5 
Zaliczka, Wypłata Wynagrodzenia 

1. Zamawiający przekaże na realizację Przedmiotu zamówienia Wykonawcy zaliczkę w kwocie 5% 
Wynagrodzenia, to jest: kwotę ……………………………………….. 

2. Rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1) – 3), najpóźniej 
do dnia 01 sierpnia 2022 roku. 

3. Pozostała część Wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Przedmiotu zamówienia (z 
uwzględnieniem sumy wypłaconej wcześniej kwoty Wynagrodzenia - zaliczki) po zakończeniu i odbiorze 
robót. 

4. Podstawą płatności pozostałej części Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia będzie 1 
faktura złożona zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem - w tradycyjnej formie pisemnej lub 
ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną. 

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na 
czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy (przedmiotowa inwestycja realizowana jest z Programu 
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH). Wypłata 
Wynagrodzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 
Zamawiającego. 
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6. Do rozliczenia zaliczki i faktury należy załączyć (w przypadku faktury składanej w tradycyjnej formie 
pisemnej) lub dostarczyć do Zamawiającego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej): 
1) Protokoły odbiorów częściowego i końcowego: częściowego – dla płatności i rozliczenia zaliczki, oraz 

końcowego – dla płatności pozostałej części Wynagrodzenia. 
2) Zestawienie ilościowe i wartościowe wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez 

Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

3) dowód/dowody potwierdzający/potwierdzające zapłatę wymagalnego Wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, w stosunku, do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność 
na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie należności 
wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po 
dacie płatności względem Wykonawcy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4) komplet Dokumentów odbiorowych – do odbioru końcowego. 
7. Faktura będzie wystawione na: 

- Nabywcę: Gmina Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka/NIP: 889-149-11-84 
- Odbiorca/Płatnik: Gmina Topólka; Topólka 22, 87-875 Topólka 

i  przekazana będzie na adres: Gmina Topólka; Topólka 22, 87-875 Topólka 

8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna być przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego pod adresem: www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl 

Nazwa skrzynki: GMINA TOPÓLKA 
Dane identyfikacyjne skrzynki: 
Typ numeru PEPPOL: NIP 
Numer PEPPOL: 889-149-11-84 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jest to 
jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Strony oświadczają, że będą realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności (tzw. splitpayment).  

11. Podzielną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 
pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą 
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

§ 6 
Podwykonawcy  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców. 
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:  
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
4. Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są: 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 

w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 7 
Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

§ 8 
Umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek 
przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
§ 9 

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
1. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
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zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

8. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 10 
Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy w szczególności poprzez oznakowanie strefy 
prowadzonych prac, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji Zadania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 
3. Umowy ubezpieczenia zwane dalej „Ubezpieczeniem” będą przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowane 

przez okres realizacji niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie było ważne przez cały czas jej realizacji. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanej polisy, w terminie do 3 dni 

od jej uiszczenia.  
§ 11 

Nadzór  
1. Zamawiający nad realizacją Przedmiotu zamówienia ustanawia nadzór  inwestorski. W imieniu 

Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie inspektor nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do 
nadzorowania robót specjalności inżynieryjnej – drogowej - p. ...................................... tel. ......................., 
posiadającego upr. bud. Nr ........................, 

2. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej 
i pełnienia funkcji kierownika budowy – p. ...................................... tel. ......................., posiadającego upr. 
bud. Nr ........................, 
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3. Ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia do kontaktów wyznaczony zostaje – 
…………………………….. 

4. Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia do kontaktów wyznaczony zostaje – 
…………………………….. 

§ 12 
Odbiory (dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych) 

1. Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu 

budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich/ofertowych, projektów organizacji ruchu), decyzji i pozwoleń, jeśli takie będą będzie protokół odbioru 
dokumentacji. Protokół ten nie jest protokołem końcowym, o którym mowa w ust. 3.  

3. Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej (protokół zdawczo-odbiorczy) zostanie 
sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez przedstawicieli stron umowy po sprawdzeniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przez Zamawiającego w ciągu - 5 dni od dnia przekazania całości dokumentacji, o której 
mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku wykrycia w dokumentacji niezgodności z umową, niekompletności lub wadliwości, Wykonawca 
będzie zobowiązany do jej poprawienia w terminie do 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uwag w stosunku do 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego 
zgłoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, zaś Komisyjny odbiór 
częściowy robót rozliczający zaliczkę zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i potwierdzenia wykonania robót przez 
inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika. 

6. Komisyjny odbiór końcowy całości robót Przedmiotu zamówienia zorganizowany będzie przez 
Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
i potwierdzenia wykonania robót do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika. 

7. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego – pogwarancyjnego przed upływem terminu gwarancji, o 
czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 

8. Z czynności odbioru częściowego, końcowego oraz odbioru ostatecznego będą spisane protokoły 
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 
11. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedłoży Dokumenty odbiorowe, w tym w szczególności 

dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, które stanowić będzie załącznik 
do protokołu odbioru końcowego.  

12. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o 
których mowa w ust. 11.  

13. Po dacie odbioru końcowego robót rozpoczną swój bieg terminy okresu gwarancji i rękojmi a także termin na 
zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust 2. 

14. Zamawiający jest uprawniony do wykorzystywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w 
Umowie, w tym jej fragmentów, we wszelkich działaniach związanych z realizacją i promocją oraz reklamą 
Przedmiotu zamówienia, w jakikolwiek sposób. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do produkcji 
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wszelkiego rodzaju materiałów wykorzystujących dokumentację projektowo-kosztorysową lub jej fragmenty, w tym 
w ramach publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych.  

15. Wykonawca oświadcza, że: 
1) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie są w 

żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że dokumentacja projektowa nie 
narusza praw osób trzecich. 

2) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

3) prawa i zezwolenia, o których mowa w ust. 18 pkt 1)-3) i ust. 19, obejmują całość praw i zezwoleń, 
niezbędnych do eksploatacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie określonym w Umowie. 

16. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 
naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 
świadczeń z tego tytułu. 

17. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów 
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i 
podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

18. Na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony autorskie prawa 
majątkowe i prawa pokrewne do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 
wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na 
inne osoby, wraz z prawem do dokonywania zmian w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektowo-kosztorysową 

utrwalono -wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób inny niż powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie a także 
publiczne udostępnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w internecie. 

19. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia z innymi 
projektami. 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot zamówienia na okres 7 lat, licząc od daty 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 ust 13. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego złożyć Zamawiającemu oświadczenie w formie 
pisemnej, że wykonane roboty są wolne od wad. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych 
protokolarnie wad Przedmiotu zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego, liczonym od daty 
pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych 
protokolarnie wad, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na ich usunięcie. W razie 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub ponownego ich nieusunięcia w całości mimo 
upływu wyznaczonego terminu, stosuje się ust. 4. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z ust. 1 Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią i gwarancją, termin rękojmi i 
gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej. 
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7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu. 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej „Zabezpieczeniem” w formie ................ w wysokości 2% ceny brutto przedstawionej 
w ofercie, co stanowi kwotę: .......... zł (słownie: .......................) 

2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia w kwocie: ……. zostanie 
zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót potwierdzonych protokołem odbioru robót, 
o którym mowa w § 12 ust. 9 Umowy. 

3. Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: …….. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi - tj. 7 lat. 

4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie rękojmi, 
Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określoną w ust 2, z przeznaczeniem na usunięcie 
wad. 

6. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 58 ust. 1pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których 
mowa w treści § 18 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu 
odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady w jednej z form, o których mowa w treści art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy pzp, a następnie zmiany 
terminu realizacji Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 18 ust. 
2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 10 
dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy: 
1) oryginał aneksu do Zabezpieczenia oraz 
2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

9. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8 Umowy, będzie skutkowało karą 
umownej, o której mowa w treści § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od 
Umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 7 Umowy. 

§ 15 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu wykonania 
określonego w Umowie,  

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowo-kosztorysowej powstałą z 
winy Wykonawcy w wysokości 0,02% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, 
po upływie terminu wykonania określonego w Umowie, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie udzielonej gwarancji 
jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 
Wynagrodzenia,  

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości10% należnego im wynagrodzenia, 
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6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
projekt umowy lub projekt jej zmiany, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 1.000 zł., za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 8 ust. 2 w wysokości 
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub  dalszemu 
podwykonawcy, 

9) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4 ust 2 pkt 21 umowy w wysokości 200 
zł. za każdy dzień zwłoki, 

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom niż te 
wskazane w wykazie 200 zł. dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika, 

11) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści  
§ 14 ust. 8 Umowy, w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, 
o którym mowa w treści § 14 ust. 9 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: 
1) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru Przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
rozpoczęty, 

2) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru Przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w wysokości 0,02% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % 
Wynagrodzenia. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 15% Wynagrodzenia. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści. 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 
które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

3) gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje 
uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa.  

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania 
Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni, 
6) gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia, 
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7) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 8 Umowy, 
8) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 10 Umowy, nie dokonał stosownego 

Ubezpieczenia, 
9) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej o 2 tygodnie od 

terminu, do którego winna być przekazana Zamawiającemu. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-8) odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawca może odstąpić od umowy: 
1) gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
2) gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową 

na zapłatę faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

oraz powinno zawierać uzasadnienie. 
7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nie objętych Zadaniem, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone lub wzniesione. 
8. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów według cen zakupu na realizację Zadania, określonych w Kosztorysie 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów robót, 
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

§ 18 
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w formie 
aneksu - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu zamówienia; 
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT); 
3) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:  
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a) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od 
żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie 
umowy, bądź jest konsekwencją ich wprowadzenia, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 
żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, 
stany nadzwyczajne - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

b) wystąpienia warunków uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w Dokumentacji, jeśli 
spowoduje to wstrzymanie robót lub uniemożliwiających w ogóle wykonywanie robót na okres dłuższy 
niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, 
lub zastosowanie, wprowadzenie innej/lepszej technologii robót - przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, lub konieczność opracowania i 
wdrożenia nowej technologii 

c) wydania zakazu prowadzenia robót lub wstrzymania robót przez organ administracji publicznej o ile 
żądanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia robót lub wstrzymano prowadzenie 
robót, 

d) wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gdzie celem rozwiązania niezbędne jest opracowanie 
projektu zamiennego, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych - 
przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających 
wykonywanie robót, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o czas niezbędny na wykonywanie 
robót po uzyskaniu powyższych badań, ekspertyz lub analiz, 

f) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy czym 
przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będzie opracowanie nowych rozwiązań 
projektowych, 

g) konieczności wykonania robót zamiennych - do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego 
oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę Zadania w sposób odmienny od 
sposobu określonego w Dokumentacji. 
Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:  

− materiały przewidziane w Dokumentacji lub ich równoważniki nie mogą być użyte przy realizacji 
z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; 

− w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); 

− w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały bądź inną technologię. 
h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ 

na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy, 
i) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie robót, stanowiących Przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas 
niezbędny na wykonanie robót wynikających ze zmian Dokumentacji - jeśli zajdzie taka konieczność, 
przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego, 

4) możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robót bądź/lub 
możliwość wykonania robót zamiennych w uzasadnionych przypadkach, np. zmiana materiałowa, 
ulepszenie wykonania. 

5) możliwość zmiany osoby, o której mowa w § 11 ust. 2 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej nowej osoby 
będą takie same lub wyższe, po złożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie 
stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiającego. 

6) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcą (w szczególności: terminów płatności). 
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3. Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów 
między stronami Umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 
strony Umowy. Z wnioskiem o zmianę treści Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

§ 19 
Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
poddawane będą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Do powyższego zastosowanie mają odpowiednie przepisy art. 591 - 595 ustawy pzp.  
§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień Umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

miejscowo sądowi powszechnemu w/g siedziby Zamawiającego, za zastrzeżeniem § 19 Umowy. 
2. Wykonawca ma prawo cesji z Umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu wierzytelności i to pod 

warunkiem zgody Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawę prawo 

zamówień publicznych. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego i 

jeden dla wykonawcy. 

Zamawiający:                                                                Wykonawca: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do Umowy: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
2. Dokumentacja na „Przebudowę drogi gminnej Kozjaty-Hulanka na odcinku od km 0+000 do km 1+554 w m. 

Kozjaty, gm. Topólka” – długość 1,554 km 
3. Dokumentacja na „Przebudowę drogi gminnej osiedlowej Nr 180839C Dębianki – Czamaninek na odcinku od 

km 0+000 do km 0+178, od km 0+000 do km 0+162, od km 0+000 do km 0+114, od km 0+000 do km 0+204 
wraz z budową kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w tym z budową 
zbiornika na wodę i odtworzeniem rowu położonej  w m. Czamaninek, gm. Topólka” – długość 0,658 km w 
miejscowościach: Kozjaty i Czamaninek 

4. Program funkcjonalno-użytkowy, 
5. Oferta, 
6. Kosztorys, 
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 


