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1. WPROWADZENIE FORMALNO-PRAWNE 

 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Topólka, a firmą:  

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL Łukasz Dymkowski z Włocławka. 

1.2. Materiały związane z opracowaniem 

- Dokumentacja archiwalna budynku. 

- Dokumentacja fotograficzna. 

- Wizja w terenie. 

- Audyt Energetyczny przedmiotowego budynku. 

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem. 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  

z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia  

30 kwietnia 2004 r.) 

- Świadectwo ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra”. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

- ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 

warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75  

poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami). 
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- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło  

do ogrzewania budynków. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej  

w Topólce poprzez ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych a także 

wymianę części okien i drzwi zewnętrznych. Planowane ocieplenie ma na celu poprawę 

termoizolacyjności przegród oraz likwidację występujących wad. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny wykonania ocieplenia przegród zewnętrznych, 

opis technologii, charakterystykę materiałów, warunki wykonawstwa. 

Planuje się również wykonanie następujących prac: 

- wymianę istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe, 

- wymianę istniejących obróbek blacharskich. 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Szkoła Podstawowa w Topólce 

Topólka 26, 87-875 Topólka  

(dz. nr ewid. 72/6), 

Budynek Szkoły Podstawowej w Topólce jest usytuowany na działce: nr 72/6. 
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1.5. Ekspertyza o możliwości dokonania termomodernizacji 

 

Włocławek 12.12.2016 r. 

 

 

EKSPERTYZA 

 

Dotyczy projektu:  

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce 
 

Działka nr nr 72/6 

 

opracowanego przez zespół projektowy w składzie: mgr inż. Dariusz Rafalski, mgr inż. Łukasz 

Dymkowski. 

Konstrukcja budynku pozwala na zrealizowanie projektowanego docieplenia, dlatego 

opracowany projekt pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce” 

może zostać zrealizowany. 

 

Zespół projektowy: 

Funkcja Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis 

Projektant: 
mgr inż. 

Dariusz Rafalski 

Uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej 

UA-V342-5/32/91Wk 

 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. 

Łukasz Dymkowski 
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1.6. Oświadczenie projektanta 

 

Włocławek 12.12.2016 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Dotyczy projektu:  

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce 
 

Działka nr nr 72/6 

 

opracowanego przez zespół projektowy w składzie: mgr inż. Dariusz Rafalski, mgr inż. Łukasz 

Dymkowski. 

Zgodnie z wymaganiem zamieszczonym w art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami 
oświadczam, że projekt budowlany w/w opracowanie zostało sporządzone zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Zespół projektowy: 

Funkcja Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis 

Projektant: 
mgr inż. 

Dariusz Rafalski 

Uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej 

UA-V342-5/32/91Wk 

 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. 

Łukasz Dymkowski 
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1.7.  Potwierdzenie uprawnień projektowych 

 
 

 

Za zgodność z oryginałem: 
Data: 12.12.2016 r. 
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1.8.  Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 

 

Za zgodność z oryginałem: 
Data: 12.12.2016 r. 
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1.9.  Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

W wyniku realizacji zamierzonej inwestycji nie powstaną żadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty 

przeprowadzane w zakresie inwestycji będą polegać jedynie na termomodernizacji istniejącej 

kubatury, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, docieplenia 

stropodachu wraz z wymianą towarzyszących urządzeń elewacyjnych (rynny, rury spustowe, 

instalacja odgromowa). 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

1.9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przewidywane roboty budowlane to: 

 

ELEWACJE 

 Ocieplenie ścian cokołu styropianem lambda 0,031 gr. 8 cm wraz z wykonaniem tynku 

silikatowego. 

 Demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, 

wskazanych okien. 

 Osadzenie nowych okien. 

 Wklejenie poziomego pasa płyt XPS wzdłuż krawędzi okapów i ścian szczytowych klejem do 

łączenia styropianu z papą. 

 Zamocowanie pasa z płyty OSB za pomocą dybli kotwionych w płytach korytkowych dachu i 

ścianach szczytowych 

 Wykonanie obróbek blacharskich: pod- i nadrynnowej oraz attyk 

 Montaż prefabrykowanych rynien i rur spustowych 

 Docieplenie ścian styropianem o współczynniku lambda 0,031 W/(m K) o grubości 15 cm 

 Wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie 

 Montaż nowych parapetów zewnętrznych 

 Montaż kratek wentylacyjnych na jednym z budynków od stropodachów – 16 szt. 

 Odtworzenie dylatacji ścian budynku oraz wykonanie brakujących dylatacji części cokołowej 

 Zamocowanie 12 szt. budek lęgowych dla ptaków 

 

DACHY 

 Demontaż kominów wentylacyjnych odbudowa ich oraz podwyższenie o grubość docieplenia 

 Montaż czapek kominowych (technologia lekka) 

 Wklejenie poziomego pasa styropianu XPS wzdłuż krawędzi okapów klejem do łączenia 

styropianu z papą. 

 Zamocowanie pasa z płyty OSB za pomocą dybli 

 Ułożenie jednej warstwy papy wentylacyjnej perforowanej na sucho na powierzchni starego 

pokrycia dachu – łącznik i część sali gimnastycznej 

 Ułożenie ocieplenia dachu z płyt styropapy obustronnie laminowanych papą o grubości 15 cm 

(nad budynkiem nr 3) i 20 cm (nad budynkiem nr 4 - sala gimnastyczna) 
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 Przymocowanie płyt styropapy do dachu za pomocą dybli do styropapy – łączniki 

mechaniczne 

 Zamocowanie kominków wentylacyjnych do wentylacji połaci 

 Wklejenie narożników/klinów laminowanych na połączeniu powierzchni dachu ze ścianami 

attyki i ścianami sąsiednich budynków 

 Pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej 

 Rozebranie poszycia dachu nad najstarszą częścią szkoły z blachy i deskowania bez ingerencji 

w istniejącą konstrukcję dachu 

 Ułożenie płyt z twardej wełny mineralnej lambda 0,031 na stropie ostatniej kondygnacji 

(dachowej) gr. 15 cm na dachu najstarszej części szkoły 

 Wykonanie nowego poszycia dachu nad najstarszą częścią szkoły (deskowanie pełne i papa 

podkładowa i wierzchniego krycia termozgrzewalna) 

 Wykonanie obróbek blacharskich 

 Montaż prefabrykowanych rynien i rur spustowych 

 Podniesienie wywietrzników dachowych sali gimnastycznej o 20 cm 

1.9.2. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie budowy 

wykonywane będą roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami) 

Ogrodzenie terenu: 

Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie zagrożenie, zdrowia i życia osób 

nieupoważnionych znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz pośrednio dla pracowników 

wykonujących roboty budowlane. 

Ciągi i drogi komunikacyjne: 

Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia  

i życia pieszych poruszających się na terenie budowy – zagrożenia mogą występować wokół budynku 

w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac 

budowlanych. 

Instalacje elektryczne: 

Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu 

budowy może być przyczyną poważnych wypadków – należy systematycznie sprawdzać stan 

techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Występujące zagrożenia to: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
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- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

- wszystkie inne niewymienione lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej 

pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 

procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie 

proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych 

mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które  

nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać 

 do pracy. 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 

wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 

przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania 

placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie 

w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. 

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. 

Nr 118, poz. 1263. 

1.9.3. Kolejność realizacji inwestycji 

Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejność realizacji: 

- przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu - Inwestor przekaże teren 

Kierownikowi Budowy, do którego należy zorganizowanie i kierowanie budową w sposób 

zgodny z projektem, przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami 

BHP, 
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- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie 

zabezpieczenie terenu budowy, 

- wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

- wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę  

i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas występowania, 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń, 

- przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk, 

- wykonanie termomodernizacji obiektu,  

- odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu, 

-  likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu. 

1.9.4. Instruktaż pracowników 

Na pracodawcy ciąży obowiązek zatrudniania tylko pracowników posiadających wymagane okresowe 

szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na kierowniku bodowy ciąży obowiązek 

przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących 

przy wykonaniu konkretnych robót. Szkolenie to winno być przeprowadzone przed wysłaniem 

pracowników na miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstępne  

i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, 

szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu 

stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego 

aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni  

na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż 

raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla życia i zdrowia 

— nie rzadziej niż raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, 

kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. Ważne jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP 

dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych 

pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów, zagrożeń i uciążliwości na określonym 

stanowisku lub grupie stanowisk pracy. 

 

1.9.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

- należy ograniczyć dostęp osób postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu 

budowy, 
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- w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi numery 

telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych  

za prowadzenie budowy, 

- plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację oraz 

dojazd służb ratunkowych, 

- pracownikom należy zapewnić szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postępowania  

w sytuacjach zagrożeń i wypadków, 

- pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania 

tych środków, 

- prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagają zabezpieczeń jak dla prac  

na wysokości, 

- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem należy stosować środki 

ochrony zbiorowej, np. balustrady, 

- przy pracach na rusztowaniach należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem  

z wysokości w postaci pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów 

budynku, barierek zabezpieczających na rusztowaniach, 

- należy stosować siatki zabezpieczające na rusztowania, a także w bezpieczny sposób 

transportować demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiały  

na budynek, 

- w trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych rusztowania 

powinny być osłonięte siatką zapobiegającą rozprzestrzenianiu się drobin materiału 

izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem. Oprócz niej powinno się 

stosować balustrady jak w pt. wyżej, 

- rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy, 

- egzekwowanie od pracowników stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzętu ochrony 

indywidualnej, 

- zamontowanie daszków ochronnych w wejściach, a także nad przejściami, 

- umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach, 

- wydzielenie ciągów komunikacji i miejsc pracy oraz ich oświetlenie, 

- zabezpieczenie otworów i szachtów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych, 

- podczas robót przy preparatach chemicznych chemii budowlanej należy używać 

przewidzianych dla danego rodzaju robót w przepisach BHP strojów ochronnych, 

- należy przestrzegać zasad transportu elementów i materiałów, zabezpieczyć dojście  

do budynku przed spadającymi z wysokości przedmiotami, 
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- wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową 

kontrolą określonego mechanika i elektryka i być użytkowane zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

1.9.6. Zalecenia organizacyjne 

1) Pracowników wyposażyć w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do prac  

budowlanych z podeszwą przeciwpoślizgową. Pracownicy winni być wyposażeni w kaski 

ochronne przystosowane do wkładek ocieplonych. 

2) Pracowników zaopatrzyć w pasy i szelki bezpieczeństwa. 

3) Wszystkie prace pokrywcze prowadzić w sprzęcie ochronnym mocowanym za pośrednictwem 

linek roboczych do liny nośnej bezpieczeństwa rozciągniętej równolegle do okapu dachu  

lub mocowanych do stabilnego elementu trwałego o niezmiennej geometrii. 

4) Prace montażowe i pokrywcze wykonywane będą w obszarze jednopłaszczyznowym. Każdy 

obszar pracy w poziomie kondygnacji gwarantuje ewakuację. 

5) Obiekt nie posiada instalacji hydrantowej i należy przewidzieć zespół gaśniczy proszkowy  

na okres wykonywania prac montażowo-spawalniczych. 

6) Niedopuszczalne jest nierównomierne obciążenie niezabezpieczonej konstrukcji nośnej lub jej 

obciążenie w przypadku widocznych przemieszczeń bądź utraty stateczności. 

7) Rejon pracy należy oznakować i wykonać zabezpieczenie linowe obszaru ewentualnych 

spadających przedmiotów oraz należy ustawić tablice informacyjno-nakazujące. 

8) W rejonie prac musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem. 

9) Całość pracy wykonać pod nadzorem bezpośrednim osoby z uprawnieniami budowlanymi. 

10) Prace wykonywać tylko z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

i posiadających świadectwa zgodności. 

1.10.  Uwagi 

Przy realizacji projektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą) i aprobaty 

techniczne (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy). 

1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod kierownictwem 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy 

zachowaniu podstawowych przepisów BHP w zgodzie z: 

- Ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami) - rozdział I art. 10; 

- Instrukcją ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”; 
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- Instrukcją ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków; 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami). 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie  

i uprawnienia. 

Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót. 

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny. 

W rozliczeniu końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji. 

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą) i aprobaty 

techniczne (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy). 

2. Projekt przewiduje wykonanie kilku prac o charakterze rozbiórkowym, w związku z czym roboty 

należy prowadzić z należytą starannością i zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się 

stosowanie narzędzi o maksymalnie małej udarności. 

3. Niniejszą dokumentację projektową opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej,  

w związku z czym wszystkie podane tu wymiary należy sprawdzić w naturze. 

4. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane 

jako przykładowe i dostosowane do projektu. Należy stosować materiały wymienione  

lub równoważne zamienniki o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, po uzyskaniu zgody 

projektanta i Zamawiającego. 

5. Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP. 

6. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki 

prowadzenia robót budowlanych. 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 

 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania działek 

Na działce nr ewid. 72/6 znajduje się budynek Szkoły Podstawowej w Topólce.  

2.2. Projektowane zagospodarowanie działek 

W wyniku realizacji projektu, zagospodarowanie działki nr ewid. 72/6 w Topólce nie ulegnie zmianie  

w stosunku do stanu istniejącego. 

 

2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu – aktualny bilans terenu. 

 

Rodzaj powierzchni 
Wielkość 

powierzchni [m2] 
Procentowy udział 

powierzchni [%] 

Pow. zabudowy istniejących obiektów budowlanych 1.146,60 27,88 

Pow. zabudowy projektowanych i adaptowanych 
obiektów budowlanych 

0,00 0,00 

Pow. utwardzone 1.155,00 13,04 

Pow. zieleni 5.904,00  59,07 

Całkowita powierzchnia działek 8.625,00 100,00 

 

2.4.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu – projektowany bilans terenu. 

 

Rodzaj powierzchni 
Wielkość 

powierzchni [m2] 
Procentowy udział 

powierzchni [%] 

Pow. zabudowy istniejących obiektów budowlanych 1.146,60 27,88 

Pow. zabudowy projektowanych i adaptowanych 
obiektów budowlanych 

0,00 0,00 

Pow. utwardzone 1.155,00 13,04 

Pow. zieleni 5.904,00  59,07 

Całkowita powierzchnia działek 8.625,00 100,00 

Wysokość budynku – po realizacji inwestycji nastąpi zmiana o grubość izolacji termicznej (20 cm) 

Ilość kondygnacji – bez zmian 

Powierzchnia zabudowy – po realizacji inwestycji nastąpi zmiana o grubość izolacji termicznej 

 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOPÓLCE 

18 | S t r o n a  

2.5. Dane o ochronie terenu, bądź wpisaniu obiektów znajdujących się na działce  

do rejestru zabytków 

Teren działki nie leży w granicach konserwatorskiej strefy ochrony i obserwacji archeologicznej. 

Budynek Szkoły Podstawowej w Topólce objęty planowaną termomodernizacją nie znajduje się  

w strefie chronionego krajobrazu. Na analizowanym terenie działki nr ewid. 72/6 w Topólce nie 

występują pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie. 

Teren nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas 

ziemnych. Miejscowość Topólka w gminie Topólka nie ma charakteru uzdrowiskowego, w związku  

z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z właściwym ministrem ds. zdrowia. 

2.6.  Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren przyszłej inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie  

oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. 

2.7. Specyfika, charakter i stopień skomplikowania obiektów budowlanych 

Obiekty budowlane uwzględnione w projekcie nie należą do obiektów o dużym stopniu 

skomplikowania, przyjęte schematy statyczne i obciążenia bazowały na już przeanalizowanych 

przypadkach i nie wymagały przeprowadzania odrębnych badań. 

2.8. Warunki wysokościowe terenu 

Warunki wysokościowe terenu nie ulegają zmianie. 

2.9. Wody opadowe 

Wody opadowe z połaci dachu odprowadzane są powierzchniowo na teren nieutwardzony,  

co nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu. 

2.10. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie 

chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze 

podlegające ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego  

i w strefie i oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach 

zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. Topólka nie jest miejscowością 

uzdrowiskową, w związku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z właściwym 

ministrem ds. zdrowia. 

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko 

(Ustawa z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. 

oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) 
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Przedmiotową inwestycję zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru 

inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar 

oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach inwestycji. 

Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie może powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Wszystkie 

materiały użyte w ramach inwestycji powinny posiadać aprobaty ITB. Realizacja inwestycji nie 

spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 

Osoby trzecie: 

Prace budowlane wynikające z realizacji projektu nie rodzą praw do terenu, oraz nie powodują 

naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowią przeszkody w dostępie do drogi 

publicznej oraz nie przesłaniają światła słonecznego, nie pozbawiają możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływają również negatywnie  

na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie 

powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza 

warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. 

Środki nadzoru: 

Realizacja projektu wymaga sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o którym mowa 

w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracowników,  

a planowana pracochłonność robót nie przekroczy 500 osobodni. 

2.11. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  

w Topólce, w myśl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, obejmuje działkę nr ewid. 72/6  

w Topólce, na której usytuowany jest budynek Szkoły Podstawowej w Topólce. 

W przedmiotowej inwestycji, zostały zachowane normatywne odległości od granic działek sąsiednich 

termomodernizowanego budynku, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690  

z późniejszymi zmianami). 

Przejęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami   

i Polskimi Normami.    

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo 

budowlane, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć przepisy 

rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), a także przepisy dotyczące  

min. ochrony przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów), prawa wodnego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne), ochrony 
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środowiska (Prawo ochrony środowiska -  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), zagospodarowania 

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP  

są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które ją ustanowiły. 
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3. OPIS TECHNICZNY DO PRAC REMONTOWYCH 

 

3.1.  Opis istniejącego budynku 

Szkoła Podstawowa w Topólce mieści się w budynku złożonym z kilku segmentów, których budowa 

realizowana była w różnych okresach, stąd różne parametry techniczne poszczególnych części szkoły. 

Najstarsza część szkoły (1) została wybudowana ok. 1930 r. Mieszczą się w niej sale dydaktyczne. 

Pierwsza rozbudowa o kolejne sale dydaktyczne miała miejsce ok. 1960 r. (2). W ramach rozbudowy 

ok. 1975 r. powstała kolejna część dydaktyczna (3) oraz sala gimnastyczna (4). Kolejne sale 

dydaktyczne wybudowano ok. 1990 r. (5), natomiast ostatnia rozbudowa szkoły miała miejsce  

ok. 2000 r. (6). 

 

Ściany fundamentowe 

Mury fundamentów i ławy fundamentowe wykonane zostały z betonu klasy B-15 układanego  

na budowie o szerokości 49 cm. 

Ściany zewnętrzne 

(SZ 01, SZ 02 i SZ 03) ściany zewnętrzne gr. 42 cm powstały jako warstwowe z cegły ceramicznej 

pełnej. W murze jedną z warstw stanowi pustka powietrzna gr. 5 cm. Mur powstał na zaprawie cem.-

wap. marki „15”. 

(SZ-04) ściany zewnętrzne budynku powstały z cegły kratówki gr. 38 kl. 100 na zaprawie marki „15” 

na piętrze i „30” na parterze. 

(SZ 05) ściany zewnętrzne budynku powstały z gazobetonu gr. 25 i warstwy zewnętrznej z silikatu  

gr. 12 cm. 

(SZ-06) Ściana zewnętrzna z betonu komórkowego odmiany 0,5 gr.36 cm obustronnie otynkowana, 

docieplona styropianem o gr. 12 cm. 

Stropy 

Strop STZ-01 i STZ-02 nad starą częścią szkoły wykonany został jako konstrukcja drewniana kryta  

od zewnątrz papą. Nad ostatnią kondygnacją znajduje się strop drewniany belkowy, nad którym 

znajduje się niewentylowana pustka powietrzna o średniej wysokości 1,0 m. 

Stropodach STZ-03 i stropy wykonano z elementów prefabrykowanych typu DZ – 3 izolowane żużlem 

paleniskowym. 

Stropodach STZ-04 i stropy wykonano z płyt panwiowych. 

Stropodach STZ-05 i stropy wykonano z elementów prefabrykowanych typu płyta stropowa żerańska 

gr. 24 cm. Na stropie ułożono maty z wełny mineralnej gr. 20 cm. 

Stropodach STZ-06 i stropy wykonano z elementów prefabrykowanych typu płyta stropowa żerańska 

gr. 24 cm. Na stropie ułożono maty z wełny mineralnej gr. 15 cm, nad którymi znajduje się przestrzeń 

słabo wentylowana o średniej wysokości 1,0 m. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOPÓLCE 

22 | S t r o n a  

 

Podłoga na gruncie 

Podłoga na gruncie (PG-01, PG-02, PG-03, PG-05): płytki ceramiczne gr. 1,0 cm, jastrych cementowy 

gr. 2,5 cm, izolacja 1x papa, podkład z betonu gr. 10 cm, piasek ubijany warstwami gr. 30 cm. 

Podłoga na gruncie (PG-04): parkiet gr. 4,0 cm, niewentylowana warstwa powietrzna gr. 20 cm, 

szlichta cementowa gr. 4,0 cm, izolacja 1x papa, posadzka betonowa gr. 10 cm, piasek ubijany 

warstwami gr. 30 cm. 

Podłoga na gruncie (PG-06): terakota gr. 2,0 cm, jastrych cementowy gr. 5,0 cm, styropian gr. 5,0 cm, 

izolacja 2x papa, szlichta cementowa gr. 4 cm, podkład z betonu gr. 10 cm, piasek ubijany warstwami 

gr. 30 cm 

Okna 

Okna o ramach drewnianych z lat 90 XX w. o współczynniku U = 5,0 W/(m2* K). Okna w złym stanie 

technicznym z luzem wrębowym 5 mm, szklone pojedynczo. 

Okna prostokątne: ramy okienne wykonane z PVC wzmacnianego stalą, szklone podwójnie szybami 

zespolonymi o współczynniku U = 1,5 W/(m2 * K). 

Drzwi 

(DZ 01) Drzwi zewnętrzne deskowe i klepkowe, nieocieplone, w złym stanie technicznym. 
(DZ 02) Drzwi zewnętrzne posiadają ramę stalową wypełnioną szybami zespolonymi składające się z 

dwóch szyb wypełnione powietrzem certyfikowane. W części dolnej wypełnione płytami 

warstwowymi ocieplone. Współczynnik przenikania ciepła U = 2,0 W(m2* K). 

 

3.2. Obliczenia cieplne przegród objętych termomodernizacją 

Przyjęto metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych  

i elementów budynku oddzielających środowisko wewnętrzne od zewnętrznego zgodnie z normą PN-

EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”. W ramach dokumentu audyt energetyczny budynku. 

Stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Ściany 

zewnętrzne oraz stropodach nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z późniejszymi zmianami). 

Stan okien i drzwi dotychczas wymienionych nie budzi zastrzeżeń zarówno pod względem 

technicznym jak i energooszczędnym. Natomiast okna w budynku nr 5 (por. schemat) okna w ramach 

drewnianych kwalifikują się do wymiany. Wymiany wymagają również 2 pary drzwi zewnętrznych. 

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera „Audyt 

energetyczny budynku”, który stanowi podstawę niniejszego opracowania. 

 

3.3. Opis projektowanych prac remontowych 

Zgodnie z opinią techniczną i inwentaryzacją techniczno-budowlaną zawartą w „Audycie 

Energetycznym”, ściany zewnętrzne rozpatrywanego budynku wymagają ocieplenia. Dlatego 
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zaproponowano wykonanie ocieplenia metodą „lekką-mokrą”. Termomodernizacja obejmie również 

ściany fundamentowe i stropodach budynku.  

 

UWAGA! PROJEKT NIE DEFINIUJE I NIE PRZESĄDZA O UŻYCIU WYMIENIONEGO SYSTEMU,  

WRĘCZ DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH SYSTEMÓW,  

KTÓRE POSIADAJĄ ATESTY LUB APROBATY TECHNICZNE.  
 

WYKONAWCA POWINIEN BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA. 
 

PROJEKT WSKAZUJE MATERIAŁY BUDOWLANE JEDYNIE  

DLA CELÓW POGLĄDOWYCH I PORÓWNAWCZYCH 
 

KAŻDY ZASTOSOWANY SYSTEM DO WYKONANIA OCIEPLENIA MUSI BYĆ SKLASYFIKOWANY  

JAK NRO I POSIADAĆ CERTYFIKATY ZGODNOŚCI ITB. 
 

WYKONAWCA ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO STOSOWANIA  

W CAŁOŚCI WYBRANEGO SYSTEMU (TZN. NIE MOŻNA ZAMIENIAĆ, WYMIENIAĆ Z SOBĄ 

ELEMENTÓW SYSTEMU) ZATWIERDZONEGO PRZEZ INWESTORA I INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO  
 

PRZY WYKONYWANIU PRAC NALEŻY PRZESTRZEGAĆ  

REŻIMU TECHNOLOGICZNEGO, STOSOWAĆ ELEMENTY SYSTEMU OKREŚLONE  

W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB RÓWNORZĘDNE. 

 

3.3.1. Docieplenie ścian zewnętrznych 

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody „lekkiej” polega na przymocowaniu  

do ścian zaprawą klejącą oraz łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna 

szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem. 

 

Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające. Jako 

odpowiadające w.w. wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie wykończenia  

o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. 

 

Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt dociepleniowych, listwy 

narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 

 

- docieplenie ścian zewnętrznych – docieplenie metodą „lekką-mokrą” warstwą EPS 

styropianu grubości 15 cm,  

Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować frezowane i standardowe płyty 

styropianowe EPS FS 031 FASADA, spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009  

(o współczynniku min. λ=0,031 W/(m·K)). 

- docieplenie ścian fundamentowych – docieplenie metodą „lekką-mokrą” warstwą XPS 

styroduru czyli polistyrenu ekstrudowanego grubości 8 cm,  

Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować frezowane i standardowe płyty 

styropianowe EPS FS 031 FASADA, spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009  

(o współczynniku min. λ=0,031 W/(m·K)). 
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- docieplenie węgarków przyokiennych – docieplenie metodą „lekką-mokrą” warstwą 

styropianu grubości 2, 3, 4 cm, 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować frezowane i standardowe płyty 

styropianowe EPS FS 031 FASADA, spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009  

(o współczynniku min. λ=0,031 W/(m·K)). 

W wyniku przeprowadzonego remontu polegającego na termomodernizacji ścian zewnętrznych  

i stropodachu przewidziano montaż nowych okapów ogniomurów, rynien i rur spustowych,  

o przekrojach nie mniejszych niż aktualnie istniejące (przy montażu rur spustowych uwzględnić 

grubość projektowanej termoizolacji ścian zewnętrznych), parapetów zewnętrznych  

i odpowiedni montaż instalacji odgromowej poziomej i pionowej.  

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędna będzie również wymiana lub naprawa 

uszkodzonych elementów elewacji: 

- poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem 

styropianu o grubości min. 2 cm, 

- po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy  

 - na zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia 

wspornikach (lampy, uchwyty flagowe, tablice informacyjne itp.), 

- wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzenia wody 

deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, itp. 

 

3.3.2. Docieplenie stropodachu i dachu 

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym ociepleniu 

stropodachu budynku projektuje się następujące rozwiązanie: 

 ocieplenie ze styropianu dwustronnie laminowanego papą o grubości 20 cm nad salą 

gimnastyczną budynek nr 4 (por. schemat), spełniającego wymagania normy PN-EN 

13163:2009 o współczynniku min. λ=0,031 W/(m·K); 

 ocieplenie styropapą o grubości 15 cm nad budynkiem nr 3 (por. schemat), spełniającą 

wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku min. λ=0,031 W/(m·K); 

 ocieplenie dachu wełną mineralną w matach twardych na stropie - budynek nr 1 i 2 (por. 

schemat) grubości 15 cm (współczynnik przenikania ciepła min. λ=0,031 W/(m·K) po 

uprzednim zdemontowaniu połaci i deskowania dachu a następnie ułożeniu membrany 

paroizolacyjnej.  

Na stropodachu (bud. 3 i 4) wcześniej należy wykonać naprawę, uzupełnienie i wyrównanie 

istniejącego pokrycia dachu. Płyty stropodachu dokładnie oczyścić, uzupełnić ubytki i całą 

powierzchnię zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz zagruntować. Na tak przygotowane 

podłoże przykleić płyty styropianowe. Jako zaprawę klejącą użyć elastyczną masę bitumiczną lub 

zastosować klej poliuretanowy do styropianu, który będzie stanowić dodatkową izolację 

przeciwwilgociową. Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe pokrycie dachowe z papy 

termozgrzewalnej. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania zostaną wykonane w ramach jednego wybranego systemu 

pokrycia dachu z użyciem wyłącznie systemowych akcesoriów uzupełniających. 
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Istniejące elementy drewniane (kołki, ramy) i inne wykonane z materiałów ulegających rozkładowi 

powinny zawsze być zbadane. Szczególną uwagę należy zwrócić na ich zawilgocenie i wytrzymałość 

na wyrywanie z betonu, w którym są osadzone. Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu 

wszystkie elementy zawilgocone i osłabione muszą zostać usunięte i zastąpione nowymi materiałami. 

Na stropie ostatniej kondygnacji (bud. 1 i 2) należy rozłożyć wełnę mineralną. W tym celu należy 

wcześniej rozebrać istniejące poszycie i deskowanie w zakresie wskazanym w projekcie (rys. A2). 

Następnie należy wyczyścić podłoże, rozłożyć membranę paroprzepuszczalną a na niej rozwinąć 

izolację termiczną z wełny mineralnej. Następnie należy odtworzyć poszycie dachu, czyli  

do istniejących krokwi zamontować deskowanie pełne i ułożyć papę termozgrzewalną. Po wykonaniu 

ocieplenia należy wykonać nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

 Docieplenie stropodachu styropapą / płyty styropianowe EPS 100 / grubości  20 cm i 15 cm, 

laminowaną obustronnie  papą  podkładową na  welonie  szklanym P/64/1200. 

- Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm) - 1000/1000/150. 

- Gęstość pozorna (kg/m³) - 20. 

- Współczynnik przewodzenia ciepła min. ג [W/(mK)] - 0.036. 

- Chłonność wody po 24h[%] - 0.27. 

- Temperatura użytkowania [°C] - do +80. 

- Palność – samogasnące. 

- Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa] - powyżej 100. 

- Mocowanie do podłoża - klejem elastomerobitumicznym, klejami poliuretanowymi, 

łącznikami mechanicznymi 2 częściowymi. 

 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 

np. wg Świadectwa ITB 

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu  

POLBIT  PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie 

gorszych. 

 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

- Wymagania wg PN-B-24625:1998 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

-  Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 Blacha stalowa ocynkowana powlekana o kolorze szarym. 0.55÷0.60 mm,  

[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

3.3.3. Roboty towarzyszące 

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzony jest szereg robót towarzyszących związanych  

z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku: 

- demontaż, wymiana na nowe wszystkich rynien i rur spustowych - przy montażu należy 

uwzględnić grubość warstwy docieplenia, 

- wykonanie obróbek blacharskich attyk, okapów, 

- wykonanie kominów wraz z obróbkami blacharskimi. 

Rynny i rury spustowe 
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Zaprojektowano rury spustowe o średnicy φ 120 mm, natomiast rynny φ 150 mm. Rynny i rury 

spustowe dobrać jako rozwiązanie systemowe i montować zgodnie z zaleceniem producenta. Rynhaki 

montować zgodnie z zaleceniem producenta w obróbce blacharskiej okapów. 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. 

Wykonanie obróbek blacharskich attyk 

Na istniejących attykach należy zamontować płyty XPS i zakotwić. Na XPS należy zamontować płytę 

OSB o grubości 25 mm na całej szerokości attyk. Płyta również ma być kotwiona do ścian istniejącej 

attyki. Na płycie OSB należy ułożyć papę podkładową, następnie wykonać obróbkę blacharską 

zgodnie z rysunkiem. Od strony elewacji wykonać tynk cienkowarstwowy. 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. 

Wykonanie obróbek blacharskich okapów 

Istniejący okap należy docieplić XPS. Grubość docieplenia dobrać tak, aby zlicować się z istniejącym  

i nowoprojektowanym dociepleniem budynku. Następnie zabezpieczyć papą podkładową i wykonać 

obróbkę blacharską zgodnie z rysunkami w dokumentacji. Obróbkę należy kotwić za pomocą dybli 

osadzonych w istniejącej konstrukcji budynku. Rozstaw dybli min. co 50 cm. Dyble montować od góry 

i od strony elewacji. Rynhaki montować do płyty OSB w rozstawie zgodnym z zaleceniem producenta.  

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym.  

Wykonanie kominów 

Istniejące kominy (wentylacyjne i dymowe) rozebrać i w ich miejsce odbudować kominy z cegły 

ceramicznej ponad powierzchnią stropodachu. Kominy należy podnieść o 20 cm, obłożyć płytami 

styropianowymi i tynkiem cienkowarstwowym. Kominy należy przykryć prefabrykowanymi 

betonowymi czapkami kominowymi. W kominach należy osadzić kratki wentylacyjne.  

Wykonanie obróbek blacharskich kominów 

Dookoła kominów należy założyć opaskę o wysokości min. 15 cm, która będzie dociskać papę 

wierzchniego krycia. Obróbkę kotwić za pomocą śrub przeznaczonych do tego typu rozwiązań. 

Połączenia zabezpieczyć masami kauczukowymi lub innymi rozwiązaniami systemowymi. 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. 

3.4. Wykaz materiałów stosowanych w systemie dociepleń 

3.4.1. Wykaz materiałów stosowanych do docieplenia ścian zewnętrznych 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

 płyty styropianowe samogasnące rodzaju EPS FS 031 FASADA, spełniające wymagania 

normy PN-EN 13163:2009 (o współczynniku min. λ=0,031 W/m·K), o wymiarach 500  

x 1000 mm i grubości 15 cm, sezonowane minimum 3 miesiące po wyprodukowaniu, 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70), klasa 

reakcji na ogień – E, wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100), wytrzymałość  

na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥100); 
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 siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa 

sztucznego, o parametrach zgodnych z PN – 92/P-85010, 

 łączniki do mocowania termoizolacji Łi -  11/46, wg Świadectwa nr 931/09  

(z klinem wbijanym – długość łącznika 150 mm), 

 kątowniki aluminiowe perforowane z dodatkową 10 cm siatką zbrojenia, 

 klocki z drewna impregnowanego, 

 kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, 

 rurki plastykowe, 

 wkręty do drewna z łbem kulistym (nierdzewne), 

 kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gęsty KEP, 

 pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji, 

 blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obróbki), 

 wyprawa tynkarska. 

Materiały systemowe: 

 zaprawa klejowo szpachlowa(służąca do przyklejania płyt styropianowych i wykonania 

wyprawy na płytach z warstwą siatki), 

 tynk silikonowy (w odmianie baranek i kolorystyce wg. załączonego projektu), 

 preparaty gruntujące (do gruntowania tynków i podłoża pod wyprawę elewacyjną), 

 siatka z włókna szklanego. 

3.4.2. Wykaz materiałów stosowanych w systemie docieplenia stropodachu 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

 Docieplenie dachu wełną mineralną o grubości  15, (o współczynniku min. λ=0,031 W/m·K), 

- Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm) - 1200/600/150 

- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS – 1 kg/m2 

- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym - zanurzeniu - WL(P) – 5 kg/m2 

 

 Docieplenie stropodachu styropapą / płyty styropianowe EPS FS 031 DACH / grubości  15 i 20 

cm, (o współczynniku min. λ=0,031 W/m·K), laminowaną obustronnie  papą  podkładową na  

welonie  szklanym P/64/1200. 

- Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm) - 1000/1000/150 i 1000/1000/200. 

- Gęstość pozorna (kg/m³) - 20. 

- Współczynnik przewodzenia ciepła min. ג [W/(mK)] - 0.036. 

- Chłonność wody po 24h[%] - 0.27. 

- Temperatura użytkowania [°C] - do +80. 

- Palność – samogasnące. 

- Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa] - powyżej 100. 

- Mocowanie do podłoża - klejem elastomerobitumicznym, klejami poliuretanowymi, 

łącznikami mechanicznymi 2 częściowymi. 

 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 

np. wg Świadectwa ITB 
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- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu  

POLBIT  PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie 

gorszych. 

 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

- Wymagania wg PN-B-24625:1998 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

-  Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 Blacha stalowa ocynkowana powlekana o kolorze szarym. 0.55÷0.60 mm,  

[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998] 

3.5. Podstawowe narzędzia i sprzęt: 

 szczotki druciane do czyszczenia (ręczne i mechaniczne), 

 piłki ręczne do cięcia styropianu, 

 listwy do sprawdzania płaskości, poziomica, 

 pojemniki nierdzewne do mieszania mas, 

 mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 

 urządzenia transportu pionowego, 

 rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 

 butle gazowe z palnikami do układania papy termozgrzewalnej, 

 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

3.6. Uwagi realizacyjne wykonania docieplenia 

3.6.1. Uwagi realizacyjne wykonania docieplenia ścian zewnętrznych 

 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Prace należy rozpocząć od sprawdzenia stanu tynków, cokołu i ścian kondygnacji, wykonać niezbędne 

naprawy tak, aby podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok. Następnie 

uzupełnić i wyrównać ubytki, usunąć stare powłoki, jeśli uległy w sposób widoczny złuszczeniu lub 

odspojeniu. W trakcie przygotowywania powierzchni ścian zaleca się wykonanie prób przyklejenia 

styropianu i prób wyrywania łączników mechanicznych. Próbę przyklejania styropianu należy 

wykonać w różnych miejscach na 8  10 próbkach styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Klej nałożyć  

w grubości ok. 10 mm na całą, następnie przyłożyć i docisnąć. Po upływie czterech dni należy 

wykonać próbę odrywania styropianu. Jeśli w czasie próby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza to, 

że wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca. Jeśli próbki oderwą się wraz  

z warstwą masy klejącej, należy dokładniej oczyścić powierzchnię. Jeśli kolejna próba okaże się 

negatywna, należy zastosować dodatkową liczbę łączników mechanicznych, w ilości na nowo 

określonej przez projektanta. Jeśli w czasie próby rozerwanie nastąpi przez warstwę masy klejącej, 

należy użyć nową partię kleju. Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechaniczne należy wykonać na 

46 próbkach. Po nawierceniu otworu, należy wbić kołek na głębokość 45 mm. Próbę wyrywania 

łącznika należy wykonać przyrządem wyposażonym w rejestrator siłowy. Jeżeli siła wskazana w czasie 

pomrów jest większa niż 50 dN, to wynik uznać należy za zadawalający. Następnie całą powierzchnię 

tynków należy zagruntować preparatem. Przed nakładaniem powinien on zostać dokładnie 

wymieszany za pomocą mieszadła elektrycznego. Tak przygotowany preparat można nakładać przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego a następnie pozostawić do wyschnięcia na ok. 12 godzin. 
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 Klejenie płyt styropianowych 

Do przyklejenia dociętych płyt styropianu należy przygotować masę klejącą, poprzez wsypanie jej  

do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa 

klejowa nadaje się do pracy po upływie 10 min. i po powtórnym wymieszaniu, a zachowuje swoje 

właściwości przez 3 godziny. Masę klejącą powinno się nakładać na płyty styropianowe po obrzeżach 

pasmami szerokości od 3  do 4 cm w odległości ok. 3 cm od brzegu,  wewnątrz plackami o średnicy 

ok. 8 cm. Dla płyt  o wymiarach 500 x 1000 mm, należy nałożyć ok. 12 placków w części środkowej. 

Ważne jest, by powierzchnia placków wynosiła ok. 40% powierzchni. Płyty przyklejać w układzie 

poziomym a kolejne rzędy płyt naklejać zachowując mijankowy układ spoin. Przyklejanie płyt należy 

rozpocząć od dołu ściany, dokładnie docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami, co sprawdza się łatą. Jeżeli masa zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, należy ją usunąć.  

Niedopuszczalne jest, by doszło do tzw. klawiszowania sąsiadujących płyt jak również aby 

nierówności na powierzchni styropianu wynosiły ponad 3 mm. Niedopuszczalne jest ponowne 

dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt. W przypadku kiedy któraś z płyt została 

niewłaściwe przyklejona, należy oczyścić to miejsce z pozostałości masy klejącej. Do wykonania fasad 

używać frezowanych płyt styropianu, które powinny być ułożone na styk. Nie wolno wypełniać 

szczelin oraz szpachlować i wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie klejenia płyt. 

 Wyrównanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne 

Powierzchnie ocieplanych ścian należy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy można 

usunąć za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Następnie należy zamontować plastikowe 

łączniki mechaniczne z wbijanym klinem. Przy krawędziach szczytowych bloku łączniki mechaniczne 

montować w odstępie minimum 10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2. W części środkowej stosować 

ok 6 sztuk na 1 m2. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt. Szczegół rozmieszczenia 

łączników mechanicznych przedstawia rysunek nr 2, który znajduje się w części graficznej pracy. 

 Nakładanie masy klejącej na styropian, przyklejanie siatki 

Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 

styropianowych. Masę klejącą należy nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt styropianowych, 

rozpoczynając od góry ściany pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy, powinno się 

przyłożyć siatkę z włókna szklanego i wcisnąć ją w masę za pomocą packi, a następnie płynnymi 

ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie powstały sfałdowania i była równomiernie 

napięta. Następnie dokładając masy klejącej, należy przykryć całkowicie siatkę, przy czym pasma 

siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w poziomie.  Dla układu wzmocnionego należy nakładać dwie 

warstwy masy klejącej i dwie siatki, z tym,  że pierwszą warstwę siatki zbrojącej wklejać bez zakładów 

na styk a drugą warstwę siatki wklejać z zakładami, pamiętając iż przy zakładaniu drugiej warstwy 

należy zachować min. 24 godzinną przerwę. Szczegóły ułożenia sitaki przedstawiają rysunki, które 

zamieszczono w części graficznej pracy. 

 Kolorystyka elewacji 

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyjąć zgodnie z załączonym projektem kolorystyki budynku. 

 Zakończenie ocieplania 

W niektórych miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej, 

podklejone pod styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na poziomych krawędziach 

wykonać 35 % pochylenie na zewnątrz, dla odprowadzenia wód opadowych. We wskazanych 

miejscach wykonać uszczelnienie kitem trwale plastycznym. We wskazanych miejscach zakładać 

kątownik z blachy aluminiowej perforowanej, dla wzmocnienia krawędzi. 
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 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych 

Ocieplenie to wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami, stosując warstwę styropianu na ościeżach. 

Narożniki wokół drzwi wejściowych wzmocnić kątownikiem z blachy aluminiowej. Przed 

przyklejeniem płyt styropianowych, na ścianie podokiennika szerszych okien osadzić klocki  

do zamocowania obróbek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m). 

 Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę elewacyjną z tynku silikonowego można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu 

masy klejącej z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 3 

dniach. Przed nakładaniem tynku należy wykonać gruntowanie podłoża za pomocą preparatu.  

W przypadku nakładania ręcznego, masę powinno się nakładać równomierną warstwą za pomocą 

packi ze stali nierdzewnej. Po krótkim odczekaniu, masę zatrzeć packą z tworzywa sztucznego dla 

uzyskania faktury typu baranek. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany, 

stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. 

 Zamocowanie tabliczek, wsporników anten, itp. na ścianach 

Zamocowania wykonać po ociepleniu ścian przy użyciu np. tulei kotwiących typu TK. Mocowania 

elementów wykonać za pomocą typowych śrub z tuleją dystansową grubości ocieplenia. Wkręcaną 

śrubę uszczelnić wokół otworu silikonem. Wielkość tulei i śrub dostosować do ciężaru podwieszanego 

elementu. 

 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm. Gwoździe i wkręty na blachach 

zakryć kopkami. Boczne krawędzie fartuchów podokiennych uszczelnić kitem. Obróbki zakładać 

niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich. 

 Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 

odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę  

i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy,  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 Uwagi końcowe 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich, powinny być 

prowadzone w temperaturze od +5 do +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Nie należy również 

wykonywać prac, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury w przeciągu 24 godzin poniżej 0°C, przy 

występujących silnych wiatrach i małej wilgotności powietrza. 

 Odbiór robót 

W czasie prowadzenia robót ocieplających należy dokonywać częściowych odbiorów (robót 

zanikających), obejmujących następujące etapy: 

- przygotowanie powierzchni ścian, 

- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt styropianowych, 

- wykonanie warstwy podkładowej na styropianie z siatką zbrojącą, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 

- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień. 
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Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru powinien 

dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót. Ostateczny odbiór 

powinien być dokonany przy udziale w/w osób. 

 Działania kompensacyjne wynikające z ekspertyzy ornitologiczno- chiropterologicznej 

Zalecenia kompensacyjne: Aby przeprowadzone prace termomodernizacyjne nie spowodowały 

szkody w środowisku przyrodniczym (w przypadku gatunków dla których istnieją dane dotyczące 

ogólnego spadku liczebności) konieczne jest zapewnienie siedlisk zastępczych w postaci skrzynek 

lęgowych. Zgodnie z zasadą należy przyjmować maksymalne zasiedlenie przez ptaki jakie jest możliwe 

dla danego budynku. Ponieważ ogółem stwierdzono 12 potencjalnych miejsc gniazdowania to 

wielkość kompensaty dla chronionych ptaków przyjęto na poziomie 12 zastępczych skrzynek 

lęgowych dla różnych gatunków. Ze względu na jesienną porę wykonywania obserwacji, kiedy nie 

można określić rzeczywistych siedlisk i gatunków ptaków proponuje się następujące rozwiązanie: 

 Zniszczeniu ulegną potencjalne siedliska odpowiednie dla małych ptaków takich jak wróbel 

i mazurek  w związku z tym należy dokonać kompensaty potencjalnych miejsc lęgowych 

w liczbie 8 skrzynek typu A. Zaleca się  powieszenie skrzynek w grupach po 2-3 budki na 

ścianie o wystawie północnej i wschodniej odpowiednich dla tego gatunku  opisanych w Zał. 

1.  

 Otwory kominów wentylacyjnych  są  potencjalnym siedliskiem  kawki Corvus monedula, 

należy zamontować  4 skrzynki typu C. Zaleca się  powieszenie budek opisanych w Zał. 1na 

elewacji lub kominie dymnym z dala od okien i skrzynek innych ptaków (zapobiegnie to 

nękaniu i zabijaniu mniejszych ptaków).  

 Nie przewiduje się działań kompensujących dla kopciuszka Phoenicurus ochruros i pliszki 

siwej Motacilla alba ze względu na fakt, iż gatunki te nie są  zagrożone spadkiem liczebności. 

Ptaki te cechuje również spora plastyczność przy wyborze siedlisk gniazdowych dlatego nie 

wymagają zabiegów ochronnych.  

 

 

Skrzynki lęgowe należy powiesić po zakończeniu termomodernizacji, po uzgodnieniu z autorem 

opracowania ich dokładnej lokalizacji. Budki lęgowe nie mogą być zawieszone w miejscu silnie 

nasłonecznionym np. od strony południowej lub południowo zachodniej. Powinny być natomiast 

zaimpregnowane i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych  oraz zamocowane 

w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników budynku.  

3.6.2. Uwagi realizacyjne wykonania docieplenia stropodachu 

UWAGA: Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta 

Dach część główna 

 Ułożyć papę podkładową, następnie styropapę i 2 warstwy papy podkładowej i wierzchniego 

krycia 

 Kominki wentylacyjne  fi 75 – 8 sztuk 

 Podnosimy ogniomur o 20 cm  

 Podłoże powinno mieć  odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Podłoże należy oczyścić (musi być 

suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące  

na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć. Nierówności i zgrubienia usunąć. 
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 Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 

roztworu powinien być określony przez producenta). 

 Przykleić warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej 

powinien posiadać odpowiednie dopuszczenia) lub zamocować mechanicznie. 

 W przypadku zawilgoconego pokrycia ułożyć kominki wentylacyjne podwójne (spodnia część pod 

styropapę, górna na styropapę) w ilości ok. 1 szt. na 30-60 m2. 

 Zgrzać warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47. 

 Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H. 

 
Okap: 

 na krawędzi okapu montujemy pas twardego XPS (typu PODLOGA) (na klej bitumiczny 
do styropianu, kleimy do nowego pokrycia papowego), 

 na ten styropian montujemy pas płyty OSB o szer. 50 cm i grubości 2,5 cm kotwione  
na długie wkręty w płytach korytkowych co 50 cm, 

 mocujemy rynhaki, 

 papa (szerokość rolki), 

 pas obróbki blacharskiej nadrynnowy, 

 papa (szerokość rolki), 

 papa (podkładowa krycia) – jako warstwa od reszty dachu, 

 papa (wierzchniego krycia) – jako warstwa od reszty dachu. 
Attyki: 

 demontujemy starą obróbkę poziomą, 

 przyklejamy pas twardego XPS o grubości 20 cm szeroki na 50 cm, 

 na wierzch mocujemy pas płyty OSB 25 mm szerokości 50 cm mocowanej długimi kołkami 
w ścianie attyki co 50 cm, 

 poziomo na płycie OSB mocujemy obróbkę attyki. 
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4.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

S.1. Schemat rozmieszczenia budynków 

Z.1. Plan zagospodarowania terenu 

 

I.1. Inwentaryzacja – rzut piwnicy 

I.2. Inwentaryzacja – rzut parteru 

I.3. Inwentaryzacja – rzut I piętra 

I.4. Inwentaryzacja – rzut II piętra 

I.5. Inwentaryzacja – rzut dachu  

I.6. Inwentaryzacja – przekrój 

I.5. Inwentaryzacja – elewacje 

I.6. Inwentaryzacja - zestawienie stolarki okiennej  

I.7. Inwentaryzacja - zestawienie stolarki drzwiowej 

 

A.1.1. Kolorystyka 

A.1.2. Kolorystyka 

A.1.3. Kolorystyka 

A.1.4. Kolorystyka 

A.1.5. Kolorystyka 

A.1.6. Kolorystyka 

A.1.7. Kolorystyka 

A.1.8. Kolorystyka 

A.2. Rozkład stref kotwienia 

 

D. 1. Przekrój przez system z wykorzystaniem płyt styropianowych 

D.2. Dodatkowe zbrojenie strefy cokołowej i parteru - układ siatek 

D.3. Układ warstw systemu w strefie: ścian, cokołu i fundamentu 

D.4. Sposób nakładania kleju na płyty termoizolacyjne 

D.5. Rozmieszczenie łączników mechanicznych w systemie docieplenia 

D.6. Rozmieszczenie łączników mechanicznych - pas krawędziowy 

D.7. Przykład poprawnego rozmieszczenia płyt izolacyjnych 

D.8. Ocieplenie w obrębie narożnika zewnętrznego budynku 

D.9. Ocieplenie w obrębie narożnika wewnętrznego budynku 

D.10. Dodatkowe wzmocnienie siatką zbrojoną szczególnych miejsc 

D.11. Połączenie systemu ociepleniowego z parapetem 

D.12. Połączenie systemu ociepleniowego z boku okna - węgarek 

D.13. Połączenie systemu ociepleniowego nad oknem 

D.14. Ocieplenie attyki budynku 

D.15. Ocieplenie okapu budynku 

D.16. Układ warstw na stropodachu budynku 

D.17. Układ warstw na dachu budynku 








































































