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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogolne

0 Wymagania ogo6lne

0.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w ramach przedsiewziecia pt. Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topdlce

Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa
Topolka 26

87-875 Topolka
(dz. nr ewid. 72/6)

0.2 Materialy zwiazane z opracowaniem

- Dokumentacja archiwalna budynku.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Wizja w terenie.

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliZzenia
przepisoOw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdZniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

- Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,,lekka-mokra”.
- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie scian zewnetrznych budynkow metoda ,,lekka”.

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow.
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- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

- ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z
6.09.2002.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 926).

- PN-91/B-02025, PN - EN - 1SO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku Opoér cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

- PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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0.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt ocieplenia i kolorystyki budynku Szkoly Podstawowej
w Topolce. Planowane ocieplenie ma na celu poprawienie termoizolacyjnosci przegrod oraz
likwidacje wystepujacych wad.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie ocieplenia przegrod zewngtrznych, opis
technologii ocieplenia $cian zewnegtrznych 1 fundamentéw, charakterystyke materialow,
warunki wykonawstwa oraz kolorystyke ocieplonych elewacji.

Planuje sie¢ rowniez wykonanie nastgpujacych prac:
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej - rynny i rury spustowe,
- wymiana istniejacych obrobek blacharskich,
- wymiana istniejacej instalacji odgromowej
- budowg instalacji centralnego ogrzewania

- wymian stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Uwaga roboty budowlane z branzy sanitarnej i elektrycznej posiadaja osobne
specyfikacje branzowe.

0.4 Zakres opracowania

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci
robot. Sa one podstawa, ktorej spetlnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujace oraz zalecane Polskie
Normy, normatywy i wytyczne.
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0.5

Zakres robot wg CPV

W zakres robot zgodnie z CPV wchodza:

0.6

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
- roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

OCIEPLENIE SCIAN

- roboty izolacyjne 4500000-1
- klasa 45321000-3
- izolacja cieplna 45410000-4
- tynkowanie

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
- wymiana stolarki 45421100-5

Definicje i pojecia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje 1 poje¢cia nalezy rozumie¢
nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu
jednostke;

Certyfikat zgodnos$ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
1 odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wybodr, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub
z wlasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg
techniczna;

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatlych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem;

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesSli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot;

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;
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- Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

0.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje
Techniczne. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty zgodnie
z wykazem podanym w szczegélnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Robot oraz ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

0.8 Materiaty

Wszystkie stosowane do budowy materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim
Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden
z nizej wymienionych dokumentow:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;
- Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materialdw do robot. Materialty nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostalty zakupione,
to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Strona | 7



0.9 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

0.10 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0.11 Przekazanie terenu (placu) budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastgpujace
dokumenty:

- Zgloszenie robot budowlanych;
- Dokumentacje projektowa;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

0.12 Przygotowanie palcu budowy

Przed przystagpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren:

- zabezpieczy¢ teren budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz przed osobami
trzecimi
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- zapewni¢ dostawg pradu elektrycznego, wody niezbednych przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje
podliczniki na prad i wode. Urzadzenia elektryczne stosowane na terenie budowy
powinny spetnia¢ wymagania BHP.

- na terenie budowy wykonawca zabezpieczy magazyny, ktore beda speiniaé
wymagania stawiane przez producentow materiatow uzywanych przez wykonawce.
Magazyny materialbw powinny by¢ urzadzone w miejscach nie ulegajacych
zalewaniu przez wodg, zabezpieczone przed dziataniem promieni UV oraz w sposob
zabezpieczajgcy sktadowane materialty przed utratg wlasciwos$ci fizykochemicznych,

- na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejace sieci drdg oraz przygotowac
tymczasowe drogi przez ktore realizowane beda dostawy materialdw 1 sprzetu oraz
wywozony bedzie material usuwany z terenu budowy. Drogi te powinny by¢
wykonane przed rozpoczgciem prac Nalezy jednocze$nie zapewnié migjsca
czyszczenia kot pojazdow opuszczajacych teren budowy. W razie uszkodzen
istniejacej infrastruktury wykonawca naprawi wyrzadzone szkody na wtasny koszt.

- strefy niebezpieczne, w ktorych istniejg zrodla zagrozenia np. mozliwo$¢ spadania
z gbory materiatléw lub przedmiotéw nalezy oznakowaé i wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi;

- obiekty znajdujace si¢ na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione
1 wyposazone na wypadek pozaru.

0.13 Roboty przygotowawcze
Gléwne zadania w okresie przygotowania budowy dla Wykonawcy to:

- Szczegbdtowe poznanie zadania (projektu technicznego) 1 warunkow jego realizacji;

- Przygotowanie projektu organizacji budowy;

- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy;

- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urzadzen oraz dostaw
materiatow.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren budowy.
Podstawowe wyposazenie placu budowy powinno obejmowac:

- Ogrodzenie terenu budowy;

- Budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny itp.;

-  Wiaty i zadaszenia stanowisk materialow wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne;

- Skladowiska otwarte materiatow budowlanych;

- Skladowiska maszyn 1 urzadzen dla bezpieczenstwa obstugi procesu budowy,
jak np. rusztowania itp.;

- Drogi transportu wewnetrznego materialow na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenosne, pochylnie i podesty;

- Przylacza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci odprowadzajace;
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- Odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia $ciekoéw technologicznych
I sanitarnych.

Kolejno$¢ wykonywania robdt przy urzadzaniu placu budowy powinna uwzgledniaé
nastgpujace grupy potrzeb:

- Wykonanie tymczasowych obiektow socjalno — bytowych oraz magazyndéw
zamknietych;

- Wykonanie pozostatych urzadzen wyposazenia placu budowy;

- Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca
w ramach zawartej umowy.

0.14 WarunkKi realizacji robot

Wykonawca begdzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robot w sposéb nie powodujacy
utrudnienia funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osob
przebywajacych w obiekcie. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed
dostgpem z zewnatrz osob trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy
protokolarnym wprowadzeniu na budowg.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca
odpowiada za prowadzenie robot w sposdb nie powodujacy zagrozenia dla 0séb
korzystajacych z obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia, bez
naruszania zasad zachowania porzadku i czystosci oraz nie powodujacy uszkodzenia

budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych
(miedzy operacyjnych) oraz dokumentacj¢ techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegbtowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres
badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny 1 badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty
ociepleniowe, nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,
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wowczas cato$¢ odbieranych robot ociepleniowych lub tylko niewtasciwie wykonana ich
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania cato$ci lub cze$ci robdt ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi komisja dokonujaca odbioru robdt powinna doktadnie ustali¢, czy
nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez
wykona¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robot z wymaganiami warunkow
technicznych.

Prace elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone,
wykwalifikowane oraz z odpowiednim doswiadczeniem.

System wykonania ocieplenia moze byé zmieniony na inny niz przyjety w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie bedzie on wykazywat
nizszych parametrow technicznych i uzytkowych po wczesniejszym uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane,
warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemow wykonawstwa) oraz
wiedzg i sztuka budowlana.

Roboty budowlane obj¢te zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia
i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robét moze by¢ zmieniona na inna pod warunkiem, Ze nie
bedzie o nizszych parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody
Inwestora i autora projektu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 —- DOCIEPLENIE SCIAN

Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zaméwien

- roboty izolacyjne CPV 4500000-1
- klasa CPV 45321000-3
- izolacja cieplna CPV 45410000-4

1 Docieplenie Scian zewnetrznych

1.1 Wstep

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
docieplenia $cian zewngtrznych.

Bezspoinowy system docieplenia z  zastosowaniem metody ,lekkiej” polega
na przymocowaniu do $cian zaprawa Kklejaca oraz tacznikami piyt styropianowych,
wzmocnieniu ich siatka z wiokna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej,
a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem.

Nalezy stosowac wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Jako odpowiadajace ww. wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej ofercie
wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

W wyniku przeprowadzonego remontu polegajacego na remoncie termomodernizacji $cian
zewngtrznych i stropodachu przewidziano montaz nowych okapow ogniomurow, rynien i rur
spustowych, o przekrojach niemniejszych niz aktualnie istniejagce (Przy montazu rur
spustowych uwzgledni¢ grubos¢ projektowanej termoizolacji cian zewnetrznych). Parapetow
zewnetrznych i odpowiedni montaz instalacji odgromowej poziomej i pionowej. Dodatkowo
nalezy wymieni¢ stolarke okienng, ktora nie spelnia warunkéw technicznych przed
termomodernizacjg w celu uniknigcia powstania mostkow termicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot.



1.3 Zakres robot objetych SST

montaz rusztowania,

demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen;
demontaz podokiennikéw zewngtrznych;
demontaz instalacji odgromowej;

YV V VY

przygotowanie podioza:

e oczyszczenie Scian z istniejgcych powtok malarskich i zabrudzen, usunigcie
odspojonego i skorodowanego tynku;

e wypionowanie $cian;

e zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym;

montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych pe;

montaz listwy startowej aluminiowej lub listwy pcv z kapinosem;

przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem osciezy;

wykonanie warstwy zbrojonej;

gruntowanie;

montaz podokiennikdéw zewnetrznych;

utozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej barwionej w masie;

montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen;

demontaz rusztowania;

wykonanie opaski betonowej lub zwirowe;.

ocieplenie $cian w miejscach szczegdlnych.

VVVVVYYYYYVYY

1.4 Opis warunkow i wykonania robot
1.4.1 Warunki przystgpienia do robot

Roboty moga wykonywac¢ tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane
od producenta systemu ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zgdaé
od wykonawcy robdt ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji
zgodno$ci z Aprobata Techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenia -
zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami. Niezaleznie od szczegétowych wymagan,
ktore powinny spetnia¢ poszczegélne elementy systemu BSO, caly uklad ociepleniowy,
zlozony z elementéw tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujgce skuteczno$¢ 1 trwatosé
ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systemow
ociepleniowych.

Roboty ociepieniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej
niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadéw atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

1.4.2 Montaz rusztowania

Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
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indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla
w szczeg6lnosci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce¢ montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

- dopuszczalne obciazenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

- datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

- 0opornos¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawcg¢ montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilo$ci materiatow;

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego
wysitku;

- posiadac porecz ochronna,

- posiadac piony komunikacyjne.
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Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢gdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiagcej nalezy okresli¢
w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza n + 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej
niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady
od strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazow oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
1 przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepoéw mig¢dzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszag w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja
z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty
sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych,
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usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne,
jezeli linie znajduja si¢ poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczgciem
robo6t, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢;
- W czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialdéw 1 wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan jest zabronione.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzialaniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

Zakres czynno$ci objetych sprawdzeniem, o ktérym mowa w punkcie 28, okre$la instrukcja

producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia
1 zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

1.4.3 Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Przed rozpoczgciem prac demontazowych nalezy postawi¢ rusztowanie. Rusztowanie
powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja wilasciwa dla danego typu rusztowania oraz
powinno spetnia¢ aktualne wymagania BHP. Demontaz rur spustowych wraz z hakami nalezy
wykona¢ spetniajac wymagania BHP. Material zdemontowany nalezy przekaza¢ dyrektorowi
szkoty. Otwory po hakach zatynkowac.

1.4.4 Demontaz podokiennikéw zewnetrznych,

Istniejace podokienniki betonowe nalezy zdemontowaé nie uszkadzajac nowej stolarki
okiennej. Podokienniki betonowe i ceramiczne usuna¢ z budowy.

1.4.5 Demontaz instalacji odgromowej

Istniejacy instalacje odgromowa (zwody pionowe) nalezy zdemontowaé, zdemontowany
materiat nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
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1.4.6 Wypionowanie $cian

W przypadku $cian wykazujacych odpowiednig wytrzymatos¢, ale odznaczajacych si¢ zbyt
duza nierdwnos$ciag powierzchni, nalezy wykonaé¢ warstwg wyréwnawcza. W przypadku
duzych odchyltek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona¢ wyrdOwnanie za pomocg
tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podloza do 10 mm nalezy
zastosowac szpachlowke systemowsg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji
akrylowej w ilo$ci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nieréwnos$ciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak
wyzej, ale wykonywa¢ je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm
nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubosci. W takim przypadku zaleca si¢ dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu
ocieplajacego za pomoca tgcznikdw mechanicznych.

1.4.7 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu tynkow, cokotu i $Scian kondygnacji, ktére
posiadaja wyprawe elewacyjng z kamieni kwarcowych, wykona¢ niezbedne naprawy tak, aby
podiloze bylo stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powlok. Docieplenie $cian
szczytowych, wykonane w technologii ,,lekka-sucha” zdemontowac.

Nastepnie uzupetli¢ i wyréwnac¢ ubytki, usunaé stare powtoki, jesli uleglty w sposob
widoczny ztuszczeniu lub odspojeniu.

W trakcie przygotowywania powierzchni $cian zaleca si¢ wykonanie prob przyklejenia
styropianu i prob wyrywania tacznikow mechanicznych.

Probe przyklejania styropianu nalezy wykona¢ w réznych miejscach na 8 + 10 probkach
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Klej natozy¢ w grubosci ok. 10 mm na calg, nastgpnie
przytozy¢ i docisna¢. Po uptywie czterech dni nalezy wykona¢ probe odrywania styropianu.
Jesli w czasie proby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza to, ze wytrzymato$¢ podloza
I przyczepno$¢ kleju jest wystarczajaca. Jesli probki oderwa si¢ wraz z warstwg masy
klejacej, nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnig. Jesli kolejna proba okaze si¢ negatywna,
nalezy zastosowa¢ dodatkowa liczbe tacznikOw mechanicznych, w ilo$ci na nowo okreslonej
przez projektanta. Jesli w czasie proby rozerwanie nastgpi przez warstwe masy klejacej,
nalezy uzy¢ nowg parti¢ kleju.

Sprawdzenie sily wyrywajacej taczniki mechaniczne nalezy wykona¢ na 4+6 probkach.
Po nawierceniu otworu, nalezy wbi¢ kotek na gitebokos¢ 45 mm. Probe wyrywania tacznika
nalezy wykona¢ przyrzadem wyposazonym w rejestrator sitowy. Jezeli sita wskazana
w czasie pomréw jest wieksza niz 50 dN, to wynik uznac¢ nalezy za zadawalajacy.

Nastepnie calg powierzchni¢ tynkow nalezy zagruntowaé preparatem. Przed nakladaniem
powinien on zosta¢ dokladnie wymieszany za pomocg mieszadla elektrycznego.
Tak przygotowany preparat mozna naklada¢ przy pomocy pedzla lub watka malarskiego

Strona | 17



a nastgpnie pozostawi¢ do wyschnigcia na ok. 12 godzin.
1.4.8 Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym

Przed przystapieniem do klejenia styropianu podiloze nalezy zagruntowac $rodkiem
zwiekszajagcym przyczepnos$¢. Zastosowany srodek musi by¢ odpowiedni dla wybranego
systemu ocieplania §cian w systemie BSO zgodnie z instrukcjg ITB 334/02. Naktadanie
emulsji gruntujgcej wykonuje si¢ za pomoca pedzla ,tawkowca" lub za pomocg watka.

1.4.9 Klejenie ptyt styropianowych

Do przyklejenia docietych plyt styropianu nalezy przygotowa¢ mase klejaca, poprzez
wsypanie jej do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania odpowiednie;j
konsystencji. Zaprawa klejowa nadaje si¢ do pracy po uplywie 10 min. i po powtdornym
wymieszaniu, a zachowuje swoje wlasciwosci przez 3 godziny.

Mase klejaca powinno si¢ naktada¢ na ptyty styropianowe po obrzezach pasmami szerokosci
od 3 do 4 cm w odlegtosci ok. 3 cm od brzegu, wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Dla ptyt o wymiarach 500 x 1000 mm, nalezy natozy¢ ok. 12 plackow w czgsci srodkowe;.
Wazne jest, by powierzchnia plackow wynosita ok. 40% powierzchni. Plyty przyklejac
w uktadzie poziomym a Kolejne rzgdy ptyt nakleja¢ zachowujac mijankowy uktad spoin.
Przyklejanie plyt nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany, doktadnie docisnaé, az do uzyskania
rownej plaszczyzny z sagsiednimi plytami, co sprawdza si¢ lata. Jezeli masa zostanie
wycisnigta poza obrys ptyty, nalezy ja usungc.

Niedopuszczalne jest, by doszto do tzw. klawiszowania sgsiadujacych ptyt jak rowniez aby
nierownosci na powierzchni styropianu wynosity ponad 3 mm.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie $wiezo przyklejonych plyt.
W przypadku kiedy ktoras z ptyt zostata niewlasciwe przyklejona, nalezy oczysci¢ to miejsce
z pozostato$ci masy klejacej. Do wykonania fasad uzywac frezowanych plyt styropianu, ktore
powinny by¢ ulozone na styk. Nie wolno wypelia¢ szczelin oraz szpachlowac
1 wyrdwnywac powierzchni masg klejaca w czasie klejenia ptyt.

1.4.10 Montaz listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem

Uktadanie styropianu mozna rozpocza¢ po zamontowaniu listwy startowej aluminiowe]
szerokosci 14 lub 18 cm w zalezno$ci od grubosci stosowanego styropianu. Nadproza
otworow okiennych ocieplone styropianem nalezy wykonczy¢ listwg zapewniajgca
wyprofilowanie kapinosow.

1.4.11 Wyrdwnanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian nalezy przeszlifowaé papierem $ciernym. Pyt i luzne okruchy
mozna usung¢ za pomocg szczotki lub sprezonego powietrza. Nastepnie nalezy zamontowac
plastikowe tgczniki mechaniczne z wbijanym klinem. Przy krawedziach szczytowych bloku
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taczniki mechaniczne montowaé w odstepie minimum 10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m>.
W czesci $rodkowej stosowaé ok 6 sztuk na 1 m? Talerzyki lacznikéw nie powinny
wystawac poza lico plyt. Szczegdt rozmieszczenia tacznikow mechanicznych przedstawia
rysunek nr 2, ktéry znajduje si¢ w czesci graficznej pracy.

1.4.12 Naktadanie masy klejgcej na styropian, przyklejanie siatki

Do przyklejania siatki mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
plyt styropianowych.

Mas¢ klejaca nalezy nanosi¢ ciagla warstwa na powierzchni¢ plyt styropianowych,
rozpoczynajac od gory Sciany pasami o szeroko$ci siatki zbrojacej. Po natozeniu masy,
powinno si¢ przytozy¢ siatke z wtokna szklanego i wcisnaé ja w mas¢ za pomoca packi,
a nastgpnie ptynnymi ruchami wyréwna¢ cala powierzchni¢ siatki tak, by nie powstaty
sfaldowania 1 byla rdwnomiernie napigta. Nastepnie doktadajagc masy klejacej, nalezy
przykry¢ caltkowicie siatkg, przy czym pasma siatki taczy¢ na zaktad 10 cm w pionie
i w poziomie.

Dla uktadu wzmocnionego nalezy naklada¢ dwie warstwy masy klejacej i dwie siatki, z tym,
ze pierwszg warstwe siatki zbrojacej wkleja¢ bez zakladow na styk a druga warstwe siatki
wkleja¢ z zaktadami, pamigtajac iz przy zaktadaniu drugiej warstwy nalezy zachowa¢ min. 24
godzinng przerwe. SzczegOly utozenia sitaki przedstawiaja rysunki, ktore zamieszczono
w czesci graficznej pracy.

1.4.13 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu plytach
styropianowych nie wczeséniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie p6zniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku
nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwroceniem
szczegbdlne] uwagi na przyklejenie do podloza, ewentualne odklejanie si¢ ptyt i ich
zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie
oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomoca facznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke
zbrojacg Stosujgc zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna byé
calkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio
na ptytach styropianowych.

Laczna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby ukltad ocieplajacy, spetiat
wszystkie podane wyzej wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojagca nie moze by¢ magazynowana w warunkach
bezposredniego dziatania czynnikow atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktore powoduje
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rozcigganie si¢ rolki i - w konsekwencji - widoczng deformacj¢ w czasie przyklejania siatki
na $cianie. Szczegodlnie istotne jest to w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek
z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikdéw, przy matej
srednicy talerzykéw (ok. 60 mm), taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca.

Przy stosowaniu natomiast fgcznikéw 0 duzej $rednicy talerzykoéw (ok. 140 mm), muszg one
by¢ mocowane pod warstwg zbrojaca.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady
siatki nie moga pokrywac¢ si¢ ze spoinami mi¢dzy plytami styropianowymi. O ile nie sg
stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na szerokos$¢ co najmniej 10 cm. Takg samg dtugo$¢ kotwienia nalezy

Na naroznikach otwordw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki
siatki (0 wymiarach ok. 20 x 30 cm).

W czgsci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sa ocieplane), nalezy zastosowaé dwie
warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatk¢ pancerng do wysokosci 3 m.

Dolng krawedz ptyt styropianowych nalezy wzmocni¢ listwa startowa.

Odbidr czesciowy: Nalezy dokona¢ kontroli prawidlowego umieszczenia siatki zatopione]
w kleju

1.4.14 Ocieplenia Scian w miejscach szczegdlnych

1.4.14.1 Zakonczenie ocieplania

W niektorych miejscach zakonczenia ocieplenia stosowa¢ dodatkowe paski siatki zbrojace;,
podklejone pod styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczegotow. Na poziomych
krawedziach wykona¢ 3+5 % pochylenie na zewnatrz, dla odprowadzenia wod opadowych.
We wskazanych miejscach wykona¢ uszczelnienie kitem trwale plastycznym.
We wskazanych miejscach zaktada¢ katownik z blachy aluminiowej perforowanej,
dla wzmocnienia krawedzi.

1.4.14.2 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Ocieplenie to wykona¢ zgodnie z zalgczonymi szczegdltami, stosujgc warstwe styropianu
na osciezach. Narozniki wokot drzwi wejsciowych wzmocni¢ katownikiem z blachy
aluminiowej.

Przed przyklejeniem plyt styropianowych, na $cianie podokiennika szerszych okien osadzi¢
klocki do zamocowania obrobek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m).

Strona | 20



1.4.14.3 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjng z tynku barwionego mozna naktada¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu masy klejacej z wtopiong siatka, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych
1 nie wczesniej niz po 3 dniach.

Przed naktadaniem tynku nalezy wykona¢ gruntowanie podloza za pomoca preparatu.

W przypadku naktadania recznego, mas¢ powinno si¢ nakladaé rownomierng warstwag
za pomoca packi ze stali nierdzewnej. Po krotkim odczekaniu, mase zatrze¢ packa
z tworzywa sztucznego dla uzyskania faktury typu kornik. Mase¢ naktada¢ w sposob ciagly
na catym fragmencie $ciany, stanowigcym odrgbng plaszczyzne elewacii.

Cokot budynku proponuje si¢ obtozy¢ ptytkami ceramicznymi elewacyjnymi, ktore rowniez
mozna wykorzysta¢ do oblozenia wej$¢ do klatek schodowych.

1.4.14.4 Elementy matej architektury

Elementy matej architektury (balustrady murowane, murki) z cegly lub betonu nalezy
naprawi¢ przez nalozenie tynku i pomalowanie farbg silikonowa

Kraty stalowe na oknach zewnetrzne nalezy wyczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
i pomalowac 2 x farbg do metalu (farba ftalowa).

1.4.14.5 Zamocowanie tabliczek, wspornikéw anten, itp. na Scianach

Zamocowania wykona¢ po ociepleniu $cian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK.
Mocowania elementéw wykona¢ za pomoca typowych §rub z tuleja dystansowa grubosci
ocieplenia. Wkrecang $rube uszczelni¢ wokol otworu silikonem. Wielkos¢ tulei 1 Srub
dostosowac do cigzaru podwieszanego elementu.

1.4.14.6 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Obroébki powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm. Gwozdzie 1 wkrety
na blachach zakry¢ kopkami. Boczne krawedzie fartuchow podokiennych uszczelni¢ kitem.
Obrobki zaktadaé niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

1.4.14.7 Kolorystyka elewacji

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyja¢ zgodnie z zalagczonym projektem kolorystyki
budynku.

1.4.15 Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Po wymianie stolarki okiennej 1 po wykonaniu ocieplenia $cian 1 wegarkow okiennych nalezy
wykona¢ montaz parapetow zewnetrznych. Pod parapetami nalezy przyklei¢ styropian
ekstrudowany gr. minimum 3 cm. Podokienniki nalezy wykona¢ z blachy powlekane;.
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Parapety nalezy wykonac z jednego elementu mocujac za pomocg tacznikow mechanicznych
fi 8 zakotwionych w murze na glgboko$¢ 6-8 cm za pomoca wspornikéw drewnianych
gwarantujacych prawidlowa prace parapetu lub przez potaczenie ciagle za pomoca kleju
z podlozem styropianowym wzmocnionym siatkg zatopiong w kleju.

1.4.16 Srodki bezpieczenstwa

Przerabianie powinno odbywac si¢ w odziezy ochronnej, rekawicach 1 okularach ochronnych.
Zaleca si¢ stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemy¢ woda
z mydlem, niezb¢dna wizyta u lekarza. Materialu nie mozna odprowadza¢ do kanalizacji,
komponentow w nie zmieszanym stanie nie odprowadza¢ do gruntu. Utylizacje odpadow
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wykaza¢ przy odbiorze.

1.4.17 Montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE
Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branzy sanitarnej
1.4.18 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem o$ciezy

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinien by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie
plyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkow atmosferycznych przez czas
dluzszy niz 7 dni; pozotkte powierzchnie plyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem
zeszlifowane i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podloza poziomo (wzdhiz dluzszej krawedzi)
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ si¢ spoiny
krzyzowe. Zalecane sa ptyty Styropianowe na pidro-wpust. Niedopuszczalne jest stosowanie
ptyt uszkodzonych.

Spoiny ptyt nie moga znajdowaé si¢ na peknigciach w §cianie oraz na przejsciach migdzy
réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej §ciany ptyty powinny
doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach.
Nakladanie masy klejacej nastgpuje tzw. metoda "pasmowo-punktowa". Szeroko$¢ pasma
masy klejacej wzdhuz obwodu plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3-4 cm. Na pozostalej
powierzchni w czgséci srodkowej plyty nalezy natozy¢ 10-12 plackéow o Srednicy 8-12 cm
przestrzegajac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. llos¢ masy
klejacej i grubos$¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego
styku ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci.

W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po nalozeniu
masy klejacej na plyte nalezy ja bezwlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisna¢. Ptyty
$wiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac.

Ptyty styropianowe przykleja si¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowe;.
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Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty styropianowe nalezy tak przykleja¢, aby styki mig¢dzy
nimi nie pokrywaly si¢ ze ztaczami $cian. Spoiny migdzy ptytami nie moga tez przebiegad
w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie. Na o$ciezach
okiennych nalezy przyklei¢ odpowiednio docigte ptyty styropianowe gr. 3 cm ze styropianu
EPS 031 o lamda = 0,031 W/mK.

Styropian nalezy przyklei¢ za pomocg kleju do styropianu zgodnie z zaleceniami producenta
systemu ociepleniowego. Przy ocieplaniu $cian o wysokosci nie wigkszej niz 20 m, ktore
majg mocng, spdjng, dobrze oczyszczong i zagruntowang warstwe powierzchniowa, nie ma
koniecznosci stosowania tgcznikéw mechanicznych.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a ewentualne szpary
miedzy nimi, wypelnione paskami styropianu lub pianka poliuretanowa. Cala powierzchnie
po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy
dokladnie wyréwnac przez przetarcie papierem Sciernym.

Odbior czgsciowy

Nalezy dokona¢ odbioru poprawnos$ci przyklejenia styropianu ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na niecigglo$¢ izolacji (przerwy miedzyptytowe) oraz przygotowanie podtoza
do uktadania warstwy zbrojacej w kleju.

Kontrola poprawno$ci wykonania klejenia styropianu przez zerwanie losowo wybranych
kilku przyklejonych ptyt.

Odbior plaszczyzny styropianu za pomocg laty co najmniej 2 m. Kontroli podlega
wypionowanie §ciany i stworzenie gtadkiej 1 jednolitej plaszczyzny z ptyt styropianowych.

1.4.19 Gruntowanie

Srodek gruntujacy mozna uktada¢ po catkowitym zwigzaniu warstwy zbrojace;j tj. 3 dni. Tynk
mozna uklada¢ nie wczedniej niz 24 godziny po zagruntowaniu. Kontroli nadzoru podlega
poprawnos$¢ wykonania gruntowania.

Odbior czesciowy:
Kontrola mocowania parapetu
1.4.20 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywacé nie wczesniej niz po 24 godzinach od zagruntowania
warstwy zbrojacej 1 nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

W celu uniknigcia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a Swiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zorganizowac wystarczajacg liczbe pracownikéw, co pozwoli na ptynne
wykonywanie wypraw. Proces schnigcia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega
na odparowaniu wody oraz wigzaniu i1 hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej
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temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest
dhuzsze. Wyprawa tynkarska barwiona w masie a kolorystyka zgodna z projektem.

1.4.21 Montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Rynny 150 mm 1 rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej nalezy
umiesci¢ w istniejgcych miejscach. Kielichy zeliwne w gruncie nalezy odsung¢ od budynku
umozliwiajac wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych. Obrébki blacharskie
opierzen wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.

1.4.22 Demontaz rusztowania

Po wykonaniu prac na elewacji nalezy zdemontowac rusztowania wykonujgc maskowanie
miejsc po kotwach. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ z zachowaniem BHP.

1.5 Nadzo6r techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbgdny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawcg i inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.6 Materialy
Zastosowa¢ materiaty 0 parametrach nie gorszych niz:

e plyty styropianowe samogasnace rodzaju EPS FS 031 FASADA - do izolacji
scian zewnetrznych, speliajace wymagania normy PN-EN 13163:2009 (o
wspotczynniku min. A=0,031W/m-K), o wymiarach 500 x 1000 mm i grubosci 15
cm, sezonowane minimum 3 miesigce po wyprodukowaniu, naprezenie $ciskajace
przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270), klasa reakcji na
ogien - E, wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (2100), wytrzymatos¢ na
rozcigganie sita prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (2100);

e siatka z wtokna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa
sztucznego, o parametrach zgodnych z PN — 92/P-85010,

e laczniki do mocowania termoizolacji Li - @ 11/46, wg Swiadectwa nr 931/09
(z klinem whbijanym — dtugos¢ tacznika 150 mm),

e katowniki aluminiowe perforowane z dodatkowa 10 cm siatkg zbrojenia,

o klocki z drewna impregnowanego,

e kolki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego,

o rurki plastykowe,

e wkrety do drewna z tbem kulistym (nierdzewne),

o kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,

¢ pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji,

e blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obrobki),
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Materialy systemowe BSO — nalezy stosowaé materialy posiadajace Swiadectwa

ITB:

o zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadajgca wymaganiom (stluzgca do
przyklejania ptyt styropianowych i wykonania wyprawy na plytach z warstwg

siatki),

¢ tynk silikonowy barwiony w masie

o siatka z widkna szklanego

Do robot ociepieniowych nalezy zastosowaé siatki zbrojace z witokna szklanego
lub z tworzywa sztucznego spetniajgce nastgpujace wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z wlékna szklanego

Lp. Cecha Wymagana warto$¢
1.
Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki
. . . Polimerowa, zapewniajaca odporno$¢ na dzialanie srodowiska
2. | Impregnacja powierzchni .
alkalicznego
3. | Wymiary dostawcze Szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm dtugo$é nie mniej niz 50 m
4. | Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5. | Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m2
6. | Strata prazenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy
Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i
watku) dla probek:
a) przechowywanych w
warunkach laboratoryjnych,
7 b) przetrzymywanych w wodzie nie mniej niz 1500 N
" | destylowanej, nie mniej niz 1200 N nie mniej niz 600 N nie mniej niz 600 N
C) przetrzymywanych w
roztworze wodnym NaCH
d) przetrzymywanych w wodnym

roztworze cementowym
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Wydluzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i
watku) dla probek:

a) przechowywanych w
warunkach laboratoryjnych,

b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej,

c) przetrzymywanych w
roztworze wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N) nie wigcej niz 3,5%
(przy sile 1200 N) nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania sg
okreslane indywidualnie, w poszczegdlnych aprobatach technicznych.

Siatka musi posiada¢ i spelnia¢ wymagania aprobaty technicznej, ktérej kopia winna by¢
dotaczona do dokumentacji budowy.

Masy klejowe i wyprawy tynkarskie

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda BSO w systemie zgodnie z Aprobata,
techniczna Szczegdtowe wytyczne zwigzane z przechowywaniem, sktadowaniem 1 kontrola
jako$ci materialu zamieszczone s3 w kartach technologicznych 1 na oryginalnych
opakowaniach.

Elementy uzupelniajace

Profil startowy 14 1 18 cm na catej dlugosci ocieplanych scian budynku. Profile zakonczajace
powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozj¢ oraz dziatanie alkaliow. Réwniez
elementy zabezpieczehn krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac si¢
takimi samymi cechami. Kapinos z aluminium lub PCV zastosowaé¢ w czg$ci nadproza
otworow okiennych i drzwiowych. Krawedzie 1 narozniki zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym z PCV z wtopiong siatka z wtdkna szklanego.

1.7 Sprzet

Urzadzenia do mieszania zapraw klejowych
Wyciggarka do transportu materiatu

Pita do cigcia betonu

Koparka

Rusztowanie rurowe do 20 m
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Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz
wznoszeniu, rozbiorce i eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych,
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6élnych
przepisOw bhp oraz w szczeg6dlny sposéb w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami
tych przepisOw rusztowania powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej
dla zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,

- zapewniac¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwos¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku.

Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-
zgodnie z projektem i dokumentacja techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien
by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod
kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja”™ techniczno-ruchowa danego typu
rusztowania.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,
- W czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
- W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac
od skrajnych przewodow sg mniejsze niz:
o 2 mdla linii HUs
o 5mdlalinii WN do 15 kV
o 10 mdla linii WN do 30 kV
o 15 mdla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sa spetnione-przed rozpoczeciem robot lini¢ nalezy wylaczy¢ spod
napigcia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzodr techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow
1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu
i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne
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1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty
1.8 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.10.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet(transport)
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9 Kontrola jakosci i odbior robot
1.9.1 Kontrola jako$ci materiatu

Nalezy przewidzie¢ kontrolg jakosci styropianu przez wazenie materialu na terenie budowy,
kontrolg wytrzymatosci warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcja BSO ITB
334/02.

1.9.2 0Odbidr roboét
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podioza $ciennego.

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych: szczelnosé i spojnosé z podtozem

- wykonanie termoizolacji na wegarkach okiennych 1 w miejscach podokiennikow
- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrobek blacharskich.

Poszczegdlne fazy robdt zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru i1 wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu calosci robot
ocieplajacych tacznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot
1 sporzadzi¢ protokot odbioru.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- rownos¢ powierzchni - wedlug wymagan normowych, jak dla III kat. tynkow
zewngtrznych,
- jednolitos¢ faktury,
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- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegdétow ocieplen 1 ich zgodnosé
z dokumentacja,

- prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zaglebien, ubytkow
oraz widocznych potaczen mi¢dzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci 1 usterek, wykonawca robot
zobowigzany jest do ich usunigcia.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonaé ostateczna kontrole poprawnosci
wykonania ocieplenia $cian za pomocg badan termowizyjnych.

1.10 Kontrola jakosci robot
1.10.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materiatow i1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.10.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialy budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wilasny
koszt przeprowadzi wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu

budowy.
1.10.3 Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

1.11 Obmiar roboét

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.
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1.12 Odbior robot

W czasie prowadzenia robot ocieplajacych nalezy dokonywac czgsciowych odbiorow (robot
zanikajacych), obejmujacych nastepujace etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie, wyréwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy podktadowej na styropianie z siatkg zbrojaca,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrobek blacharskich i uszczelnien.

Ostateczny odbidr powinien by¢ dokonany przy udziale w/w osob.
W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokonac ich cze¢$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz
materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakoficzeniu catoéci robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokot
odbioru.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbioru
powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robot.

1.13 Podstawa ptlatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie
Z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 po dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

1.14 Przepisy zwigzane

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czgsci budynku. Opdr cieplny
I wspotezynnik przenikania ciepta. Sposéob obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewng¢trznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego 1TB, Warszawa, 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00 — WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien

CPV 45421100-5

2 Wymiana stolarki okienne i drzwiowej
2.1 Wstep

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przyjeta technologia polega na usuni¢ciu wskazanej starej solarki 1 wyminie na now3.
2.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot.

2.3 Zakres robot objetych SST

* demontaz wskazanych starych okien , drzwi i1 parapetdw zewngtrznych
* montaz okien i1 drzwi

= montaz parapetéw zewnetrznych

= obrobka o$ciezy okiennych i drzwiowych

*  wywOz materialow z rozbiorki.,

2.4 Opis warunkow i wykonania robot

= Podzial okna i sposob otwierania wg rysunkow elewacji

= Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworow
okiennych po powiadomieniu i w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
WYMIARY PRZED DLA KAZDEGO OKAN I DRZWI POBRAC W NATURZE
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Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z polskimi normami i1 sztuka budowlang.
Kontrola postgpu prac bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub
niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢ ich wyniki do oferty oraz

zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepuja w/w parametry)

2.5 Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawce i inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.6 Material

Zastosowac materiaty 0 parametrach nie gorszych niz:

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng

Wszystkie okna winny by¢ wykonane w kolorze bialym z minimum 5 komorowych
profili z pcv 1 ksztattownikow stalowych ocynkowanych zapewniajacych sztywnos$¢ ram
okiennych, posiada¢ okucia obwiedniowe z mikrowentylacja oraz system
odprowadzajacy wode z o$cieznicy i1 zakonczenie otworu odptywowego noskiem
zewnetrznym

Okna winny by¢ wyposazone w okucia metalowe rozwierno - uchylne
| rozwierne, i posiada¢ stopniowy uchyt

We wszystkich drzwiach ze szkleniem nalezy zastosowaé szkto bezpieczne

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze biatym

Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) wigksza niz U~0,8 W/(m? K) U-W 0,8 W/(m? K) z
tzw. ciepla ramka

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztaltowniki stalowe zabezpieczone przed korozja
powloka cynkowa, co najmniej 275g/m”

Zawiasy z mozliwoscig regulacji
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= Okna nie powinny wykazywaé przeciekOw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda
w ilosci 1201 na h i 1 m? przy roznicy cisnieh ~p> 150Pa

= Jzolacyjno$¢ akustyczna — $rednie thumienie, co najmniej Rw 32dB

= Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4

=  Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat

=  Drzwi do kottowni w klasie ogniowej z atestem EI-60

2.7 Sprzet
Ukladanie papy mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania nast¢pujacych urzadzen:
2.8 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.10.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet(transport)
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.9 Kontrola jakosci robot
2.9.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniane:

e jakos¢ materialow, z ktorych stolarka 1 Slusarka zostaty wykonane

e zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang

o prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych

e sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
e pion i poziom zamontowane;j stolarki i1 Slusarki

e wodoszczelnos¢ przegrod

e badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy.
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Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
¢ 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materialow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i §lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej
jakos$ci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadaja
wymagane  atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakos$ci wyrobow szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi
producentéw okien i drzwi

Wykonanie koncowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240
i zaleceniami producentéw ITB i producentow materiatow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materialow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.9.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe¢ materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnos$ci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wilasny
koszt przeprowadzi wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunig¢ciu badanego materiatu z terenu
budowy.

2.9.3 Badania jakoSci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

Strona | 35



2.10 Obmiar roboét

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.
2.11 0Odbior robot

Kontrola wykonanych prac obejmuje:

- Ustawienie okna - sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
1 zamykaniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez

zahamowan 1 przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystagpienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokonac koncowego odbioru robot 1 sporzadzi¢ protokot
odbioru.

2.12 Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie
Z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 po dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

2.13 Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania
okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji
B-1/PR-5/85
Instrukcje producentéw stolarki drewniane;j
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswictla drewniane wewnetrzne
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien
PN-91/B-02020 — wspoétczynnik infiltracji powietrza
PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 — DOCIEPLENIE STROPODACHU

Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien

- roboty izolacyjne CPV 4500000-1
- klasa CPV 45321000-3
- izolacja cieplna CPV 45410000-4

3 Docieplenie stropodachu
3.1 Wstep

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robodt
docieplenia stropodachu nie wentylowanego

Przyjeta technologia polega na ulozeniu warstwy dociepleniowe] na istniejgcym pokryciu
dachowym wraz z wykonaniem nowej warstwy hydroizolacji.

3.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot.

3.3 Zakres robot objetych SST

Przy wykonywaniu docieplenia stropodachu metoda ,,lekkg-mokrg”, prace powinny zostaé
wykonane wedtug nastepujacej kolejnosci:

» prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzgtu i urzadzen, montaz
rusztowan),

» zdjecie obrobek blacharskich oraz przewodow, instalacji odgromowej kabli,
anten, itp.;

» przemurowanie od poziomu stropodachu i nadbudowa komindéw o wys.
docieplenia 15 cm wraz z nowymi czaprakami kominowymi.

» sprawdzenie uzupelnienie, naprawienie i przygotowanie powierzchni z papy
ktora znajduje si¢ na stropodachu,

» przygotowanie plyt styropapy,

» oczyszczenie 1 wysuszenie podtoza,
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przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie ptyt styropapy,

oczyszczenie 1 wysuszenie podtoza na utozonej styropapie,

zagruntowanie podioza,

montaz tacznikow stalowych

utozenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na styropapie zgodnie

z zaleceniem producenta

wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich, kotnierzy wokot komindéw

1 wentylacji oraz montaz instalacji odgromowe;j,

» wykonanie pozostatych prac — zatozenie uszczelnien kitem trwale plastycznym
(silikon, kit KEP), malowania,

» demontaz rusztowan.

YV VVYVY

Y

3.4 Opis warunkow i wykonania robot
Ogolne warunki dla wykonywania ocieplenia stropodachow

Warunki ogdélne wykonywania ocieplenia i pokrycia papa dachu musza by¢ zgodne
z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow wybranych przez wykonawce
do realizacji zadania. Jednak muszg spetni¢ nastgpujgc wymagania okreslone do realizacji
zadania:

» nie mozna wykonywac prac w temperaturze powietrza ponizej 5 st. C
wystepowanie rosy, deszczu lub $niegu

wystepowanie wiatru uniemozliwiajacego wykonywanie prac na dachu
uktadanie materialdéw na mokre podtoze

YV V V

W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢ w warunkach niekorzystnych nalezy zastosowac
srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia szkodliwego oddziatywania na jakos$¢ 1 trwatos¢
wykonywanych prac.

3.4.1 Demontaz istniejgcych obrdobek blacharskich, demontaz istniejacej instalacji
odgromowej

Istniejaca obrobke =z blachy; rynny oraz obrobki blacharskie pasa nadrynnowego
I ogniomuréw oraz instalacje odgromowg nalezy zdemontowaé, przetransportowac
na wskazane przez dyrektora szkoly miejsce i przekaza¢ do dyspozycji szkoty. Podczas
wykonywania prac demontazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych wymogéw BHP.

3.4.2 Przygotowanie podtoza do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do prac dociepieniowych nalezy dokona¢ oceny istniejacego pokrycia
przez wykonanie odkrywek warstw pokrycia dachowego z roznych miejsc dachu oraz
poddaniu ich analizie. Nalezy stwierdzi¢ spojnos¢ warstw pokrycia oraz wilgotnos$¢ starych
warstw pokrycia w celu podjecia ostatecznej decyzji zakresu prac zwigzanych
z przygotowaniem podtoza.
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Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od przecigcia pgcherzy i1 wysuszenia przestrzeni
zawilgoconych. Nastepnie stare podloze nalezy wyczy$ci¢ 1 wyroOwnaé oraz zagruntowaé
masg. asfaltowo-kauczukowa (np, Dysperbit, Cyklolep R lub Icopal Water Primer)
w rozcienczeniu 1:1. Gruntowanie ma na celu odtluszczenie podloza i usunigcie kurzu i pytu
oraz zapewnienie szczelnosci warstwy podkltadowej - stworzenie paroizolacji.
Po zagruntowaniu podtoze musi dobrze wyschna¢ tworzac jednolita powtoke. Przy dalszych
pracach nalezy zwroci¢ uwage by nie zniszczyC paraizolacji na skutek nieostroznego
poruszania si¢ po dachu. Jezeli zajdzie koniecznos¢ nalezy zwiekszy¢ site wigzania warstwy
starego podtoza przez =zastosowanie Iacznikow stalowych. Podloze musi zapewnié
przeniesienie obcigzen w czasie wykonywania robot oraz obcigzen eksploatacyjnych.
Wymagana jest réwnos$¢ podtoza. Konieczne jest aby styki podltoza z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu byty ztagodzone klinami.

Istniejace dylatacje nalezy doktadnie skontrolowaé, brakujace masy uszczelniajace uzupetnié,
skorodowane wymienic.

3.4.3 Utozenie ptyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do uktadania ptyt termoizolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
spadkéw oraz wykona¢ wszystkie prace tynkarskie, montaz wywietrznikOw, masztow
antenowych. Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ ptyty termoizolacyjne z styropapy /
ptyty styropianowe EPS 100 / grubosci 20 cm, w sposob zapewniajacy ciaglo$¢ izolacji
termicznej. Izolacj¢ termiczng przymocowac na klej bitumiczny.

3.4.4 Montaz tgcznikow

Przed przystgpieniem do wykonywania wlasciwej warstwy pokryciowe] nalezy zamocowac
utozone ptyty z welny mineralnej przez kotkowanie systemowymi tgcznikami teleskopowymi
do istniejacej konstrukcji dachu. Laczniki mechaniczne nalezy rozmiesci¢ rOwnomiernie
wzdtuz zaktadu papy. [1o$¢ i rozmieszczenie tgcznikoéw nalezy ustalaé w oparciu o informacje
zawarte w projekcie oraz kartach technicznych i aprobatach producentéw systemow
docieplen dachowych. W przypadku nieznajomos$ci podloza nalezy wykona¢ w obecnos$ci
inspektora nadzoru proby nosnosci potaczenia.

3.4.5 Utozenia papy podktadowej i wierzchniego krycia

Zadaniem pokrycia z pap jest zapewnienie szczelno$ci dachu, odprowadzenie wody do miejsc
odbioru oraz nalezyta odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Po utozeniu warstwy dociepleniowej nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe w uktadzie: ix
papa podktadowa na osnowie z welonu poliestrowego modyfikowang SBS. Zaklady boczne o
szerokosci 10 cm zgrzaé tak aby w spoinie wystapit wyptyw bitumiczny o szerokosci 0,5 cm
do 1 cm. Zaklady czotowe zgrzewacé na szeroko$¢ 12-15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i weisnigciu posypki w bitum. Warstwa wierzchnia Ix papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z welonu poliestrowego. Pape
wierzchniego krycia nalezy zgrzewa¢ na calej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady
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boczne 1 czotowej zgrza¢ wg zalecen producentow papy termozgrzewalnej. Jezeli producent
nie okreslit ww warunkow, zakltad boczny przyja¢ minimum 8 cm, zaktad czolowy przyjac¢
minimum 15 cm. Nalezy zapewni¢ aby spoiny w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem
siebie o co najmniej 20 cm. Po ulozeniu warstwy papy podkladowej nalezy zamontowac
uchwyty podtrzymujace rynny oraz obrobki blacharskie (z blachy ocynkowanej) pasa
rynnowego oraz obrobki kominow dymowych i1 wentylacyjnych. Obrobki wyprowadzic¢
na wysoko$¢ minimum 20 ¢cm ponad poziom potaci dachowej.

Pokrycie powinno by¢ dylatowane w tych samych miejscach w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku za pomocg blachy ocynk zgodnie z normg PN-61/B-10245 lub
za pomocg aktualnych rozwigzan systemowych proponowanych przez producentow pokryc
dachowych.

Nie nalezy stosowac pap asfaltowych wierzchniego krycia na welonie szklanym.
3.4.6 Wykonanie szczeg6téw i montaz nowych obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie attyk powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 30 mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zacickami wody deszczowe;.

Obrobki ogniomurdéw: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm lub 0,6 mm.
Obrobka pasa rynnowego: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55mm lub 0,6 mm.
3.4.7 Mocowanie rynien i rur spustowych

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykona¢ obrobki blacharskie pas podrynnowy
i nadrynnowy.

Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac¢ blachowkretami.
Odleglos$¢ uchwytoéw powinna wynosi¢ 50 cm.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany
0 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20 m, liczac
odleglosci pomigdzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Uktadanie rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dlugosci rur
wickszej niz 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dlugos$ci 2m nie
powinno by¢ wigksze niz 3mm.
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Rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian uchwytami systemowymi do rur
spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze w koncach rur
i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane
w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w $cianie.

3.5 Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawce i inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

3.6 Materiat
Zastosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:

e Docieplenie stropodachu styropapa / ptyty styropianowe EPS 100 / grubosci 15 cm,
laminowang obustronnie papa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200.

- Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150.

- Gesto$¢ pozorna (kg/m?):20.

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta a2 [W/(mK)]: 0.031

- Chtonnos¢ wody po 24h[%] : 0.27

- Temperatura uzytkowania [°C] : do +80

- Palno$¢: samogasnace

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta [kPa]:powyzej 300

- Mocowanie do podloza: klejem elastomerobitumicznym, klejami
poliuretanowymi, tagcznikami mechanicznymi.

e Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe] nawierzchniowa
i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm
lecz o parametrach nie gorszych.

e Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

- Wymagania wg PN-B-24625:1998
e Roztwér asfaltowy do gruntowania

- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
e Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245,
PN-EN 10203:1998]

Aprobaty techniczne oraz normy dotyczace spetnienia wymagan dla materiatow:
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- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z pap i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

- PN-B-27621 Papy asfaltowe na wtokninie przeszywane;j

- PN-EN 1107:200I czes¢ 1 1 czgs¢ 2: Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw, okreslenie stabilnosci wymiaréw

- PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachoéw, okreslenie stabilnosci ksztattu

- PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow, okreslenie gigtkosci

- PN-EN 1110:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow, okreslenie odpornosci na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze

- PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych

- PN-EN 1844:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslenie odporno$ci na ozon

- PN-EN 1844:2002 i 2003 -czes¢ 1 i 2 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne -
okreslenie dtugosci, szerokosci i prostolinijnosci

- oraz normy: PN-EN 1849-1: 2002, PN-EN 1849-2: 2004, PN-EN 1850-1:2002, PN-
EN 1850-2:2004, PN-EN 1928:2002,

- Instalacja odgromowa zgodnie z norma PN-1EC-61024-1:2001

- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych PN-86/E - 05003/01

Wilasciwosci papy termozgrzewalne;j:

O wilasciwosciach uzytkowych pap decyduje gietko$¢, odporno$¢ na dziatanie niskiej
i wysokiej temperatury, przesigkliwos$¢, sita zrywajaca przy rozcigganiu (wzdtuz i w poprzek
pasma) oraz wydluzenie wzgledne przy zerwaniu. Wedlug danych Instytutu Techniki
Budowlanej, minimalne wartosci sit zrywajacych przy rozcigganiu dla papy
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej wynosza: wzdhuz pasma - 800 N,
w poprzek - 600 N, diagonalnie - 600 N; minimalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
powinno wynosi¢ powyzej 40%. Papy termozgrzewalne zbrojone osnowami z wiokien
szklanych lub widkniny poliestrowej. Wtokna szklane majg 2-procentowg wydtuzalnos¢ przy
zerwaniu. Przekrycie dachu dla budynkow klasy odpornosci ogniowej B musi spetniaé
warunki szczelno$ci ogniowej E30.
Wymagania podsumowanie:

- dopuszczalna grubo$¢ minimalna 5,2 mm dla papy wierzchniego krycia i 4.0 mm dla

papy podktadowe;j

- gramatura osnowy minimum 180 g/m2

- maksymalna sita rozciggajaca wzdtuzne/ poprzeczne 800/600 N/5cm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej 40/40%

- tamliwo$¢ przy temperaturze -30 st.C

- odporno$¢ na sptywanie przy temperaturze 100 st. C

- stabilno$¢ wymiarowa 0,3 %
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3.7 Sprzet
Uktadanie papy mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania nast¢pujacych urzadzen:

- aparat do zgrzewania zaktadéw na rozgrzewane powietrze
- palniki gazowe jednodyszowe

- walki dociskowe

- szpachelka i n6z do cigcia papy

- milotowiertarka.

3.8 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.10.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet(transport)
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.9 Kontrola jakosci roboét
3.9.1 0goblne zasady kontroli jakoSci robét

Wykonanie koncowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-80/B-10240
i zaleceniami producentéw ITB i producentow materiatow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.9.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe¢ materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnos$ci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wilasny
koszt przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu

budowy.
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3.9.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

3.10 Obmiar robét

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.
3.11 0dbior robot

Kontrola wykonanych prac obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenie podtoza

- Sprawdzenie izolacji termicznej

- Sprawdzenie izolacji przeciwwilogociowej
- Sprawdzenie materiatlow

Szczegdlnie nalezy skontrolowac:

- odbiér przygotowanego do mocowanie welny mineralnej podtoza: szczelno$¢
pokrycia, no$no$¢ podtoza, czy podtoze jest wystarczajaco suche, spadki.

Nie dopuszcza si¢ odbioru podloza zawilgoconego i nieszczelnego kontrolg izolacji
termicznej:

- kontrola obejmuje doktadno$¢ (szczelno$¢ utozenia pityt z welny mineralnej)
wykonanej izolacji termicznej, grubos¢ izolacji oraz szczegoly polaczenia
z kominami, $cianami attykowymi, korytek dachowych, wpustu dachowego.

- nalezy skontrolowa¢ rowniez powierzchni¢ do utozenia papy podktadowej 1 spadkow

- kontrola utozenia papy podkladowej: sprawdzenie spadkow, zakladow zwlaszcza
w miejscach narozy

- kontrola tagcznikow kotwigcych materiat termoizolacyjny do podtoza

Kontrola poprawnos$ci ulozenia papy wierzchniego krycia, ktéra obejmuje rowniez koncowa
kontrole wykonania termomodernizacji dachu. Obejmuje:

- sprawdzenie rownosci pokrycia dachowego

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw 1 szczelnosci

- sprawdzenie wykonania potgczen w miejscach otwordw i potaczen z kominami
1 Scianami attykowymi.

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonac¢ ich czg¢§ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane

Strona | 45



prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materialow nalezy =zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokonac koncowego odbioru robo6t i sporzadzic¢ protokot
odbioru.

3.12 Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie
z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot
1 po dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy
zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.
3.13 Przepisy zwigzane

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czgsci budynku. Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

3.Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 — DOCIEPLENIE STROPU OSATNIEJ KONDYGNACJI

Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien

- roboty izolacyjne CPV 4500000-1
- klasa CPV 45321000-3
- izolacja cieplna CPV 45410000-4

4 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
4.1 Wstep

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja.

Przyjeta technologia polega na ulozeniu warstwy dociepleniowej welny mineralnej na
istniejgcym stropie ostatniej kondygnacji oraz odtworzenie poszycia dachu poprzez
wykonaniem nowej warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na nowym deskowaniu
pelnym po uprzednim demontazu istniejacego poszycia.

4.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot.

4.3 Zakres robot objetych SST

Przy wykonywaniu docieplenia stropodachu metoda ,,lekkg-mokra”, prace powinny zostaé
wykonane wedtug nastepujacej kolejnosci:

» prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

A\

zdjecie obrobek blacharskich oraz przewodow, instalacji odgromowej kabli,
anten, itp.;

rozebranie i odbudowa kominéw wraz z wykonaniem czapek kominowych.
sprawdzenie uzupehnienie, naprawienie i przygotowanie powierzchni stropu
przygotowanie ptyt welny mineralnej

oczyszczenie 1 wysuszenie podtoza,

VVVYVY VYV

utozenie membrany paroprzepuszczinej
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» ulozenie ptyt welny mineralne;j,

wykonanie dekowania pelnego

» ulozenie jednej 2 warstwy papy termozgrzewalnej na dachu zgodnie
z zaleceniem producenta

> wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich, kolnierzy wokot kominow
1 wentylacji oraz montaz instalacji odgromowej,

» wykonanie pozostatych prac — zalozenie uszczelnien kitem trwale plastycznym
(silikon, kit KEP), malowania,

» demontaz rusztowan.

A\

4.4 Opis warunkow i wykonania robot
Ogolne warunki dla wykonywania ocieplenia stropu

Warunki ogélne wykonywania ocieplenia i pokrycia papa dachu musza by¢ zgodne
z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow wybranych przez wykonawce
do realizacji zadania. Jednak musza spetni¢ nastgpujac wymagania okreslone do realizacji
zadania:

» nie mozna wykonywac prac w temperaturze powietrza ponizej 5 st. C
wystepowanie rosy, deszczu lub $niegu

wystepowanie wiatru uniemozliwiajacego wykonywanie prac na dachu
uktadanie materialdow na mokre podtoze

Y YV V

W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢ w warunkach niekorzystnych nalezy zastosowac
srodki zabezpieczajace przed mozliwoscig szkodliwego oddziatywania na jako$¢ 1 trwatos¢
wykonywanych prac.

4.4.1 Demontaz istniejacych obroébek blacharskich, demontaz istniejgcej instalacji
odgromowej

Istniejaca obrobke =z blachy; rynny oraz obrobki blacharskie pasa nadrynnowego
1 ogniomuré6w oraz instalacj¢ odgromowa nalezy zdemontowaé, przetransportowaé
na wskazane przez dyrektora szkoty miejsce i przekaza¢ do dyspozycji szkoty. Podczas
wykonywania prac demontazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych wymogéw BHP.

4.4.2 Przygotowanie podtoza do utozenia ptyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do prac dociepieniowych nalezy dokona¢ oceny istniejacego pokrycia
przez wykonanie odkrywek warstw pokrycia dachowego z réznych miejsc dachu oraz
poddaniu ich analizie. Nalezy stwierdzi¢ spdjnos¢ warstw pokrycia oraz wilgotno$¢ starych
warstw pokrycia w celu podjecia ostatecznej decyzji zakresu prac zwigzanych
Z przygotowaniem podtoza.
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4.4.3 Utlozenie ptyt termoizolacyjnych

Przed przystgpieniem do ukladania ptyt termoizolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
spadkéw oraz wykonaé¢ wszystkie prace tynkarskie, montaz wywietrznikdw, masztow
antenowych. Na tak przygotowane podloze nalezy utozy¢ plyty termoizolacyjne zwelny
minerlanej grubosci 15 cm, w sposob zapewniajacy cigglos¢ izolacji termicznej.

4.4.4 Montaz deskowania

Przed przystgpieniem do wykonywania wlasciwej warstwy pokryciowej nalezy zamocowac
deskowanie pelne (deski sosnowe gr. 30 mm lub ptyta OSB gr. 30 mm) mocowane do
istniejacej konstrukcji dachu.

4.4.5 Ulozenia papy podktadowej i wierzchniego krycia

Zadaniem pokrycia z pap jest zapewnienie szczelnosci dachu, odprowadzenie wody do miejsc
odbioru oraz nalezyta odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

Po ulozeniu deskowania nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe w ukladzie: ix papa
podktadowa na osnowie z welonu poliestrowego modyfikowang SBS. Zaktady boczne o
szeroko$ci 10 cm zgrza¢ tak aby w spoinie wystapil wyptyw bitumiczny o szerokosci 0,5 cm
do 1 cm. Zaklady czotowe zgrzewaé na szeroko$¢ 12-15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnigciu posypki w bitum. Warstwa wierzchnia Ix papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z welonu poliestrowego. Pape
wierzchniego krycia nalezy zgrzewac na calej powierzchni do papy podktadowej. Zaklady
boczne 1 czotowej zgrza¢ wg zalecen producentow papy termozgrzewalnej. Jezeli producent
nie okreslit ww warunkow, zaktad boczny przyja¢ minimum 8 cm, zaktad czotowy przyjaé
minimum 15 cm. Nalezy zapewni¢ aby spoiny w kazdej z warstw byty przesunigte wzgledem
siebie 0 co najmniej 20 cm. Po ulozeniu warstwy papy podktadowej nalezy zamontowac
uchwyty podtrzymujace rynny oraz obrobki blacharskie (z blachy ocynkowanej) pasa
rynnowego oraz obrobki komindéw dymowych i wentylacyjnych. Obrobki wyprowadzi¢
na wysoko$¢ minimum 20 cm ponad poziom potaci dachowe;.

Pokrycie powinno by¢ dylatowane w tych samych miejscach w ktorych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku za pomoca blachy ocynk zgodnie z normg PN-61/B-10245 lub
za pomocg aktualnych rozwigzan systemowych proponowanych przez producentow pokryc
dachowych.

Nie nalezy stosowac pap asfaltowych wierzchniego krycia na welonie szklanym.
4.4.6 Wykonanie szczegétéw i montaz nowych obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie attyk powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 30 mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrobki ogniomurow: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm lub 0,6 mm.
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Obrobka pasa rynnowego: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55mm lub 0,6 mm.
4.4.7 Mocowanie rynien i rur spustowych

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykona¢ obrobki blacharskie pas podrynnowy
i nadrynnowy.

Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac¢ blachowkretami.
Odleglos¢ uchwytow powinna wynosic¢ 50 cm.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewngetrznego. Brzeg wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany
0 25mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedhuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20 m, liczac
odleglo$ci pomiedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Ukladanie rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wigkszej niz Im. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dtugosci 2m nie
powinno by¢ wigksze niz 3mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur
spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze w koncach rur
1 pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie
cementowe] w gniazdach wykutych w $cianie.

4.5 Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawce i inwestora. W czasie robdt nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.6 Materiat
Zastosowa¢ materiaty 0 parametrach nie gorszych niz:

e Docieplenie dachu welng mineralng o grubosci 15, (0 wspdtczynniku min. A=0,031
W/m-K),

- Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm) - 1200/600/150
- Nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS — 1 kg/m2
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- Nasigkliwo$¢ wodg przy dlugotrwatym cze$ciowym - zanurzeniu - WL(P) — 5
kg/m2

e Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowe] nawierzchniowa
i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm
lecz o parametrach nie gorszych.

e Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

- Wymagania wg PN-B-24625:1998
e Roztwor asfaltowy do gruntowania

- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
e Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245,
PN-EN 10203:1998]

Aprobaty techniczne oraz normy dotyczace spelnienia wymagan dla materiatow:

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z pap i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

- PN-B-27621 Papy asfaltowe na wtokninie przeszywanej

- PN-EN 1107:2001 cze$¢ 1 i czegs¢ 2: Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow, okreslenie stabilnosci wymiaréw

- PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow, okreslenie stabilnosci ksztattu

- PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow, okreslenie gigtkosci

- PN-EN 1110:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow, okres§lenie odpornosci na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze

- PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych

- PN-EN 1844:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslenie odporno$ci na ozon

- PN-EN 1844:2002 i 2003 -czes¢ 1 i 2 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne -
okreslenie dtugosci, szerokosci i prostolinijnosci

- oraz normy: PN-EN 1849-1: 2002, PN-EN 1849-2: 2004, PN-EN 1850-1:2002, PN-
EN 1850-2:2004, PN-EN 1928:2002,

- Instalacja odgromowa zgodnie z normg PN-1EC-61024-1:2001

- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych PN-86/E - 05003/01

Wiasciwosci papy termozgrzewalnej:
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O wtlasciwosciach uzytkowych pap decyduje gictko$¢, odpornos¢ na dzialanie niskiej
I wysokiej temperatury, przesigkliwos¢, sita zrywajaca przy rozcigganiu (wzdhuz i w poprzek
pasma) oraz wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu. Wedlug danych Instytutu Techniki
Budowlanej, minimalne warto$ci sit zrywajacych przy rozcigganiu dla papy
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej wynosza: wzdluz pasma - 800 N,
w poprzek - 600 N, diagonalnie - 600 N; minimalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
powinno wynosi¢ powyzej 40%. Papy termozgrzewalne zbrojone osnowami z wiokien
szklanych lub wtokniny poliestrowej. Wtokna szklane majg 2-procentowg wydtuzalnos¢ przy
zerwaniu. Przekrycie dachu dla budynkow klasy odpornosci ogniowej B musi spetniaé
warunki szczelno$ci ogniowej E30.
Wymagania podsumowanie:

- dopuszczalna grubo$¢ minimalna 5,2 mm dla papy wierzchniego krycia i 4.0 mm dla

papy podktadowe;j

- gramatura osnowy minimum 180 g/m2

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuzne/ poprzeczne 800/600 N/5cm

- wydluzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej 40/40%

- tamliwo$¢ przy temperaturze -30 st.C

- odpornos$¢ na sptywanie przy temperaturze 100 st. C

- stabilno$¢ wymiarowa 0,3 %

4.7 Sprzet
Ukladanie papy mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania nast¢pujacych urzadzen:

- aparat do zgrzewania zakladow na rozgrzewane powietrze
- palniki gazowe jednodyszowe

- walki dociskowe

- szpachelka 1 n6z do cigcia papy

- milotowiertarka.

4.8 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.10.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet(transport)
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.9 Kontrola jakosci robot
4.9.1 Ogdblne zasady kontroli jako$ci robo6t

Wykonanie koncowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240
i zaleceniami producentéw ITB i producentow materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

4.9.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budoweg materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wilasny
koszt przeprowadzi wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunig¢ciu badanego materiatu z terenu

budowy.
4.9.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

4.10 Obmiar robét

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.
4.11 Odbior robot

Kontrola wykonanych prac obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenie podtoza

- Sprawdzenie izolacji termicznej

- Sprawdzenie izolacji przeciwwilogociowej
- Sprawdzenie materiatow

Szczegolnie nalezy skontrolowac:

- odbidr przygotowanego do mocowanie welny mineralnej podtoza: szczelnosé
pokrycia, nos$no$¢ podtoza, czy podtoze jest wystarczajaco suche, spadki.
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Nie dopuszcza si¢ odbioru podiloza zawilgoconego i nieszczelnego kontrole izolacji
termicznej:

- kontrola obejmuje dokladno$¢ (szczelno$¢ utozenia ptyt z welny mineralnej)
wykonanej izolacji termicznej, grubo$¢ izolacji oraz szczegoty potaczenia
z kominami, §cianami attykowymi, korytek dachowych, wpustu dachowego.

- nalezy skontrolowa¢ rowniez powierzchni¢ do utozenia papy podktadowej 1 spadkow

- kontrola utozenia papy podkladowej: sprawdzenie spadkow, zaktadéw zwiaszcza
w miejscach narozy

- kontrola tacznikéw kotwigcych materiat termoizolacyjny do podtoza

Kontrola poprawnos$ci utozenia papy wierzchniego krycia, ktoéra obejmuje rowniez koncowa
kontrole wykonania termomodernizacji dachu. Obejmuje:

- sprawdzenie rownosci pokrycia dachowego

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci

- sprawdzenie wykonania polaczen w miejscach otwordw i potaczen z kominami
1 $cianami attykowymi.

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokonac ich cze¢$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz
materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu cato$ci robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokot
odbioru.

4.12 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie
Z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot
i po dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
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-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
4.13 Przepisy zwigzane

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czgsci budynku. Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

3.Instrukcje i certyfikaty producenta
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