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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA  ROZBUDOWY 

I PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) BUDYNKU PRZEDSZKOLA W 

TOPÓLCE. 
                           
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z realizacją rozbudowy i przebudowy ( 

modernizacji) budynku przedszkola w Topólce. 

 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty rozbiórkowe: 

 demontaż istniejącego budynku gospodarczego 

 wykonanie otworu drzwiowego między częścią budynku istniejącego i 

dobudowanego 

 wykonanie komunikacji między budynkiem istniejącym i dobudowanym( rozbiórka 

istniejących pomieszczeń wc w części istniejącej). 

 

Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe części dobudowanej: 

 Fundamenty projektowane – żelbetonowe z betonu C16/20 wg projektu konstrukcji. 

 Ściany nadziemia projektowane – z bloczków gazobetonowych gr. 24,0 cm 

ocieplone wełną mineralną gr. 14cm przy ścianach istniejących zastosować dylatację 

ze styropianu gr. 5cm.  

 Ściany działowe – z płyt gipsowo- kartonowych na stelażu z wypełnieniem wełną 

mineralną gr.12cm. Ścianki działowe kabin  wc- ścianki działowe systemowe z 

kompaktowego ( z dystansem od podłogi 15cm) 

 Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym uruchamianym 

automatycznie włącznikiem elektrycznym we wszystkich sanitariatach, w pozostałych 

pomieszczeniach grawitacyjna. Kominy wentylacyjne typu Schidel lub równoważne 

wg wymiarów pokazanych na rysunkach.  

 Stropodach płaski niewentylowany - wypełniony keramzytem i docieplony 

styropianem gr.14cm 

 Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna 

 Nadproża – prefabrykowane L 19 wg rysunku – schemat konstrukcji 

 Schody wewnętrzne , podciągi , wieńce– żelbetowe wg projektu konstrukcji 

 Izolacje przeciwwilgotnościowe: 

  -pionowa –izolacja przeciwwilgotnościowa – Abizol 2R + P 

  -pozioma –folia PCV gr. 0,07 mm zagrzewana na zakładkach 

  -w sanitariatach –folia PCV gr. 0,02 mm zgrzewana na zakładkach 

  z wyciągnięciem na ściany do wys. 20,0 cm. 
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 Izolacja termiczna: 

  -pionowa – wełna mineralna gr. 14,0 cm 

  -pozioma – styropian o podwyższonej gęstości gr. 10,0 cm w posadzce na    

                        gruncie,  

  -w dachu – styropian o podwyższonej gęstości gr. 14,0 cm 

 Wykończenie wewnętrzne: 

  Tynki cementowo – wapienne kat III z gładzią gipsową 

  Malowanie – we wszystkich pomieszczeniach – farby  

strukturalne zmywalne w kolorze jasnym, W ciągach komunikacyjnych i szatni do 

wys.160cm tynk mozaikowy ( żywiczny) powyżej farby lateksowe. W salach zajęć do wys. 

180cm wykonać powłoki natryskowe np. MULTIKOLOR ( lub innej firmy o nie gorszych 

parametrach). Powyżej farba lateksowa. W pom. sanitariatu , gospodarczym i magazynów 

płytki ceramiczne do wys. 2,00m , powyżej malowanie farbami.   

We wszystkich pomieszczeniach posadzki wg oznaczeń na rysunkach. 

Podłogi z płytek ceramicznych w pom. sanitariatu, gospodarczym, szatni, magazynów, na 

klatce schodowej - płytki granitogresowe. W salach zajęć wykładziny PCV. 

Balustrada klatki schodowej -typu przedszkolnego: poręcze na wys. 110cmo raz na wys. 

60cm , szczebelki pionowe co 10cm. Malowana proszkowo na kolor żółty. 

Podookienniki wewnętrzne- z płyty MDF ( tak jak osłony grzejnikowe). 

Drzwi wewnętrzne -drzwi płycinowe, ramiak mdf , wykończone fornirem naturalnym z 

wypełnieniem plaster miodu. Klamki ze stali nierdzewnej, drzwi dźwiękoszczelne - uszczelki 

wyciszające EPDM, wyposażone w jeden zamek atestowany i zawiasy trzyczęściowe z 

łożyskiem kulkowym. Drzwi oraz częściowo ścianki w sanitariatach systemowe z 

kompaktowego laminatu wysokociśnieniowego . 

 Wykończenie zewnętrzne: 

  Tynki mineralne wg rys. kolorystyki.  

             Okna z pcv o współczynniku 1,1Wm2/K z nawiewnikami okiennymi w 

ramie okiennej  o profilu pięciokomorowym, uchylno-rozwieralne w kolorze białym. 

Drzwi zewnętrzne z PCV z naświetlem szer. 90+60cm, wyposażone w dwa zamki 

atestowane. 
  Odwodnienie – PCV w kolorze tła.  

                        Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne po uprzednim zabezpieczeniu 

antykorozyjnym malować farbą olejną w kolorze tła. 

                         Zewnętrzne posadzki przy wejściach  wykonać z kostki betonowej 

profilując spadki od budynku. Progi wejściowe o wysokości nie większej niż 2cm. Przy 

wejściu zastosować wycieraczkę wpuszczoną w zagłębieniu w posadzce. 

 Utwardzenie terenu - dojście do części nowoprojektowanej i dwóch wejść 

istniejących przedszkola wykonać z kostki polbruku gr.8cm na podbudowie 

cementowo-piaskowej ok. 240m2. 

 Opaska żwirowa wokół budynku w obrzeżu betonowym typu ogrodowego. 

 Podjazd dla osób niepełnosprawnych- wykonać z kostki betonowej z balustradą 

stalową malowaną proszkowo w kolorze brązowym o długości 3,75m. 

Balustrady i pochwyty z rur stalowych malowanych proszkowo ø 40mm.  

Pochwyty obustronne na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu należy osadzić tak, aby 

odstęp między nimi mieścił się w przedziale między 100 a 110 cm. 

Końcówki pochwytów należy połączyć łukiem o promieniu 75 mm i wysunąć o min. 30 cm 

poza koniec pochylni.  

Na płaszczyźnie ruchu pochylni ułożyć kostkę Polbruk gr.6cm napokładzie z betonu B20 

gr.5cm na zagęszczonym podkładzie żwirowym i tłuczniu ze spadkiem poprzecznym 0,5% 

od budynku, zaś spadek podłużny nie może przekroczyć 8%.  
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 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 
1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8 

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

       Roboty w zakresie kopania rowów 

       Roboty rozbiórkowe     

       Roboty w zakresie usuwania gruzu 

kod CPV- 45111200-0 

 

kod CPV- 45112100-6 

kod CPV- 45111300-1 

kod CPV- 45111220-6 

3. Betonowanie bez zbrojenia 

       Konstrukcje z betonu zbrojonego 

       Gotowe elementy i części składowe  

kod CPV- 45262350-9 

kod CPV- 45223500-1 

kod CPV- 45223820-0 

4. Zbrojenie kod CPV- 45262310-7 

5. Roboty murarskie i murowe 

       Instalowanie ścianek działowych 

        Ścianki działowe   

kod CPV- 45262500-6 

kod CPV -45421152-4  

kod CPV- 44112310-4 

6. Kładzenie dachów bitumicznych 

       Kładzenie rynien 

kod CPV- 45261214-7 

kod CPV- 45261320-3 

7. Tynkowanie 

       Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

       Nakładanie powierzchni kryjących 

       Kładzenie płytek 

       Kładzenie glazury 

kod CPV- 45410000-4 

kod CPV- 45324000-4 

kod CPV- 45442000-7 

kod CPV- 45431000-7 

kod CPV- 45431200-9 

8. Kładzenie podłóg 

       Wyrównanie podłóg 

kod CPV- 45432110-8 

kod CPV- 45262321-7 

9.    Instalowanie drzwi i okien  

       Instalowanie wyrobów metalowych 

       Instalowanie drzwi  

       Instalowanie framug drzwiowych 

       Okna, drzwi i podobne elementy 

       Framugi drzwi 

kod CPV- 45421130-4 

kod CPV- 45421160-3 

kod CPV- 45421131-1 

kod CPV- 45421111-5 

kod CPV- 44221000-5 

kod CPV-44221211-7 

10. Roboty malarskie 

       Powtórne malowanie 

       Malowanie budynków 

kod CPV- 45442100-8 

kod CPV- 45442180-2 

kod CPV- 45442110-1 

11. Roboty izolacyjne 

       Izolacja cieplna 

       Tworzywa izolacyjne 

       Folia 

kod CPV- 45320000-6 

kod CPV- 45321000-3 

kod CPV- 44111520-2 

kod CPV- 44174000-0 

12. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

      Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

      Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 

kod CPV- 45233250-6 

kod CPV- 45233253-7 

kod CPV-45233340-4 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, 

wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 



Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja)budynku przedszkola w Topólce - SST Budowlana 

 5 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 

wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na 

wygląd obiektu. 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.  

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 

elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora. 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   

realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania działki 

budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami 

gospodarki uspołecznionej.  

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 

sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub   

wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 

robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 

wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  

obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie 

prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - 

wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; 

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 

do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 

do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoruzeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
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projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub   całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji  obiektu,  

mierzona w linii prostopadłej  do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 

niosącego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną     lub     technologiczną,      zdolną     do     samodzielnego      spełnienia 

przewidywanych       funkcji   techniczno   -   użytkowych.    Zadanie   może   polegać 

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli j lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w 

przedmiotowym zakresie. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 

jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 

przetargowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 

przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
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Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 

to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 

nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 

ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 

od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 

wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na placu budowy, w sposób określony w SST, w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić przez umieszczenie w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych 

powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym 

 Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód. 

 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
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Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub 

innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i 

osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 

odprowadzanych wodach 

do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 

których są odprowadzane. 

 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 

wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 

odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 

pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 

ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 

organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach 

oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 

koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat 

realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 

wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

Zamawiającego i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności Zamawiającego lub 

prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 

technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 

parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 

składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania 

i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 

powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 

inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST,  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny 

być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli Inspektor Nadzoru    może    zażądać od Wykonawcy   

przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
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uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 

powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

                 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 

Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 

Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części 

robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności . 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 

dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 uwagi   i   zalecenia   Inspektora Nadzoru,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 sprawozdanie techniczne, 
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 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów 

wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie  

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  

skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   

robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny 

zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofercie). 

 

Do stawek jednostkowych lub wynagrodzenia ryczałtowego nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowana przez Wykonawcę 

za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 
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Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 

Roboty przygotowawcze 

Kod CPV- 45100000-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 

budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 

wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i 

wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 

zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 

skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 

budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 

związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania 

robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w 

odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 

podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych 

dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy 
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5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie 

wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 

budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 

powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

b) usuwać   z   placu   budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia 

i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.3    Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy 

należy kierować się następującymi zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 

warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich 

zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

 powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 

zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 

powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 

to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 

magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 

wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 

w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

c) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składowaćna placu budowy w 

sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 

spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 

mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

5.4   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki 

 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość 

robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i 

zasad sztuki budowlanej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 Kod CPV- 45111200-0 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: wykopy; 

wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, 

podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej  

podkład żwirowo - piaskowy pod fundamenty; podkład podposadzkowy z piasku zwykłego; 

 zasypki; 

zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład; ręczne zasypanie 

wykopów gruntem złożonym na odkład; transport gruntu; 

załadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewóz i wyładunek na 

wskazanym przez Inżyniera miejscu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują 

2.2. Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe. 

Wymagania dotyczące pospółek: 

uziarnienie do 50 mm, 

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, 

zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 

zawartość cząstek organicznych do 2 %. 

2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.4.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w    gruntach    małospoistych    i    

słabych    gruntach    spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 

stosowane następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - 

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 

oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu; 

w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw 

filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie       podkładu       powinno       nastąpić      bezpośrednio po zakończeniu prac 

w wykopie. 



Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja)budynku przedszkola w Topólce - SST Budowlana 

 23 

b) Przed   rozpoczęciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie   podkładu   należy   prowadzić   na   całej   powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js 

= 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie   podkładu    powinno    nastąpić   bezpośrednio   przed 

wykonaniem posadzki. 

b) Przed   rozpoczęciem   układania   podłoże   powinno   być   oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 

próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypywanie    wykopów    powinno    być    wykonane    bezpośrednio po 

zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

b) Przed    rozpoczęciem    zasypywania    dno    wykopu    powinno    być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu 

ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 

0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d)         Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 

e)      Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
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prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

przygotowanie terenu, 

rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

wymiary wykopów, 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega:  

przygotowanie podłoża, materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu, 

sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

stan wykopu przed zasypaniem,  

materiały do zasypki,  

grubość i równomierność warstw zasypki,  

sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są:  

wykopy - /m3 /;  

podkłady i nasypy - /m3 /;  

zasypki - /m3 /;  

transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie   roboty   objęte   robotami   ziemnymi   podlegają  zasadom   odbioru   robót 

zanikających wg zasad ujętych w SST G.00. 

9.  PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena 

obejmuje: 

wyznaczenie zarysu wykopu 

odspojenie    gruntu    ze    złożeniem    na    odkład    lub    załadowaniem 

na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3  podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiału, 

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

 

Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu  

Cena obejmuje: 

załadowanie gruntu na środki transportu, 

przewóz na wskazaną odległość, 

wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 

utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu 

wykopów. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. 

Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika 

zagęszczenia gruntów. 
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1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 

Betonowanie ław fundamentowych 

Betonowanie wieńców żelbetowych, nadproży oraz schodów 

Podbetony pod stopy, ławy fundamentowe  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST 

OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu: 

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 

b)Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 

następującym składem: 

zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu 

trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 %, 

zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 

zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 

c)Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie; 
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nazwa wytwórni i miejscowości; 

masa worka z cementem; 

data wysyłki; 

termin trwałości cementu  

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania cementu oraz powinny 

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 

a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z 

dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania 

podstawowe. 

Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) 

nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w 

kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres składowania. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 

w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    znajdującego     się    w    

zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia 

oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio 

pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej i 

zanieczyszczeniem. 

Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 

świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

h)     Normy i dokumenty związane. 

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
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PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 

a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   go   do   

wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 

składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartości 

pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-

06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości 

zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

- B-15 dla podbetonów i podkładów,  

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz płyty żelbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, wieńce, belki, rygle, 

schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności wg PN-

88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 

Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: pospółka 

kruszona 0/40 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki.  

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są 

wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych 

zapraw przygotowanych fabrycznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z 

zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  
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Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a 

na zginanie 3MPa.  

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4.  TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)Środki do transportu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut 

przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i 

PN-65/B-06251 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

(4)Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 

5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-

30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 

0,7 m; 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 

Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też  

 narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  
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Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 

po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
 C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   plan   

kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   niniejszymi   

SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na    

wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie 

odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 

świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
0
 C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 
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(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2)Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

 Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

pęknięcia są niedopuszczalne; 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2mm. 

 Faktura i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  raki i ubytki 

na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  wygładzić  i  uklepać,   

aby  otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. Wyrównaną wg 

powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  
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- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

32mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny 

pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości 

nie mniejszej niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m
3

betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 

próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  
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Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-

06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 

w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 

dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy 100mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-

B-06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu.  

 

6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania 

 
6.3. Tolerancja wykonania  
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           6.3.1. Wymagania ogólne  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 

się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 

niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 

charakterze monumentalnym.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

6.3.2. System odniesienia  
 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy)  
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy klasie tolerancji N1  

± 15mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.4. Słupy  
 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2  

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w 

stosunku do slupów sąsiednich nie powinno być większe niż:  

±15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2,  

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy L≤30m,  

± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,  

±0,10(L+500) przy L≥500m,  
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- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż:  

± h/300 przy klasie tolerancji N1  

± h/400 przy klasie tolerancji N2  

- Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 

być większe niż:  

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1  

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości Σh
i
w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna 

być większa niż:  

± Σh 
i
/300√n przy klasie tolerancji N1  

± Σh
i
/400√n przy klasie tolerancji N2.  

6.3.5. Belki i płyty  
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż:  

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H
i
stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy H 
i
≤20m,  
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± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  

± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  

6.3.6. Przekroje  
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

l 
i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.7. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

2m nie powinny być większe niż:  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 

powinny być większe niż:  

15mm przy klasie tolerancji N1  

10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

5mm przy klasie tolerancji N1  

2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m 

nie powinny być większe niż:  

6mm przy klasie tolerancji N1  

4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe 

niż:  

4mm przy klasie tolerancji N1 
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2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.8. Otwory i wkładki  
 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.9. Podkłady pod posadzki.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, 

nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 wykonanej konstrukcji 

- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w SST - 

G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczanie podłoża 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni 

 pielęgnację betonu 

 rozbiórką deskowania i rusztowań 

 oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu 

 

Podbeton na podłożu gruntowym 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-04300 Cement. Metody adań. 

PN-88/B-03000 Cement portlandzki 

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 
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PN-88/B-03002 Cementy specjalne 

PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4 

ZBROJENIE 

Kod CPV – 5262310-7 
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1.2.  Zakres stosowania SST 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 

prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0, 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II. 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Stal zbrojeniowa. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 

b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 

poniżej. 
 

Gatunek Średnica Granica Wytrzymałość Wydłużenie Zginanie 
stali pręta plastyczna na rozciąganie trzpienia a średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
St0S-b 5,5-40 220 310-550 

90 
 

 

22 d=2a(180 ) 
34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) 

W  technologicznej   próbie  zginania  powierzchnia  próbek     nie  powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

 
c)   Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia  walcówki   i   prętów   powinna  być   bez   pęknięć, pęcherzy i naderwań; 

na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia, 

niemetaliczne,     wżery,     wypukłości,     wgniecenia,     zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich; 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

d) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki 

cieplnej. cechowanie     wiązek     i     kręgów     powinno     być     dokonane na 

przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 

wygląd   zewnętrzny   prętów   zbrojeniowych   dostarczonej   partii powinien być 

następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

f) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. decyzję  o przekazaniu  próbek do badań laboratoryjnych 

podejmuje inżynier. 

2.2 Drut montażowy.  

 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego.  

 Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 

1,0mm.  

 Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 

1,5mm.  

2.3 Podkładki dystansowe.  

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z 

tworzywa sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych.  

 Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  

3. SPRZĘT 
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

 
4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; 

pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 

haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 

łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 

skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 

nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.; 

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu; 

montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego; 

zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie; 

dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału 



Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja)budynku przedszkola w Topólce - SST Budowlana 

 45 

w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór  robót  zanikających  i   ulegających     zakryciu  -  wg     OST- 

„ Wymagania ogólne”. 

8.2.     Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”. 

8.3.     Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i 

długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  

 

Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 

łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i 

usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 

ROBOTY MURARSKIE Kod 

CPV – 45262522-6 

INSTALOWANIE ŚCIANEK 

DZIAŁOWYCH Kod CPV 

45421141-4 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścian. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

 

 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych.  

 Ściany murowane z cegły pełnej. 

 Ściany działowe gipsowo-kartonowe. 

  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z   obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:  

Wymagania te dotyczą:  

których oceny można dokonać na placu budowy,  

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 

szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać 

laboratoryjnie.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do ścian gipsowo-kartonowych.  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymagania określone w normie PN-B-79405. 

Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122. Wymagania dotyczą elementów opisanych w SST „Tynki, okładziny”.  

 

2.    MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 
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-cement : ciasto wapienne : piasek 

      1      :          0,5   :             4,5 

      1      :           1     :              6 

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 

      1      :    1 :           6 

      1      : 1       :           7 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.3. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997) 

 Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

 Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

 Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

 Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm
3
, 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.4.   Bloczki z gazobetonu. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 30cm i 48cm.  

Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i 

płaskich powierzchniach.  

Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienko-

spoinowych zapraw.  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.5.  Cegła pełna.  

Należy stosować cegłę budowlaną pełną o wymiarach l=250mm, s=120mm, h=65mm 

odpowiadającej aktualnej normie państwowej.  

Cegły powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 

powierzchniach.  

2.6.  Płyty gipsowo kartonowe na ruszcie.  
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Należy stosować płyty GKB grubości 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych należy 

stosować dwie warstwy płyt wodoodpornych GKBI grubości 12,5mm. W ścianie wewnętrznej 

gdzie EI jest 60min, należy zastosować dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej 

GKF grubości 12,5mm.  

Należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Ruszt metalowy pod okładziny 

gipsowo-kartonowe należy 

wykonać z profili ściennych: 

Umowny wymiar zestawu  

„C”  „U”  

„h”  „b”  „h”  „b”  

„50”  48,8  50  50  40  

„75”  73,8  50  75  40  

„100”  98,8  50  100  40  

 

Grubość blachy stalowej profili ściennych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 

tolerancją ±0,03 mm.  

Między konstrukcję rusztu w ścianach działowych należy umieścić wełnę mineralną. 

Przewiduje się zastosowanie:  

a) Wełny mineralnej grubości 10cm  

 

Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej należy przyjmować 

wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału 

do stosowania w budownictwie i wymagań producenta.  

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

 Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
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warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub  papą).  Przy wznawianiu robót po 

dłuższej  przerwie należy sprawdzić   stan   techniczny   murów,   łącznie   ze   
zdjęciem   wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach  

 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm a minimalna 10mm. 

 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - 

10mm. 

 

5.2.  Mur z bloczków gazobetonowych. 

 

Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. 

Pierwszą warstwę bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej. 

Prawidłowość ułożenia bloczków wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz 

rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności należy korygować za pomocą młotka 

gumowego.  

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić 

szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu.  

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace:  

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 1-3mm. 

Zaprawę należy równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej 

krawędzi. Nakładać kolejne bloczki każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym 

młotkiem.  

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy nad otworami okiennymi i 

drzwiowymi umieścić nadproża. Można stosować nadproża prefabrykowane produkowane w 

tym samym systemie co materiał na ściany murowane. Nadproża nośne produkowane są ze 

zbrojonego betonu komórkowego mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność. 

Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na 

zaprawie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie.  

Podczas murowania ścian zewnętrznych hali, należy zostawić wnęki w miejscu występowania 

rur spustowych. 

 

5.3.  Wykonywanie ścian działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.  

Zamocować elementy poziome – profile „U”, a następnie elementy pionowe – profile typu „C”. 

Zachować rozstaw słupków nie większy niż połowa szerokości płyty gipsowo-kartonowej i w 

taki sposób, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Pod skrajne profile zarówno poziome jak i 

pionowe podłożyć taśmę izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile 

przytwierdzić do podłoża. Pomiędzy profile „U” ustawiać profile pionowe i nie przytwierdzać 

ich. Czynność tą należy wykonać dopiero po przyłożeniu płyty i zamocowaniu jej do rusztu.  

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, gdzie będą znajdować się drzwi należy zamontować 

ościeżnice już na etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane 

jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości 

ściany. W 
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miejscu, gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki może nastąpić zakłócenie rytmu 

ustawienia słupków. Słupki przyościeżnicowe można wykonać z profili "UA".  

Przy wznoszeniu ścian dopuszcza się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z 

blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący 

słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków 

profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych słupków.  

We wnętrzu ścianki, w miejscu do tego przeznaczonym należy ukryć instalacje.  

Płyty g-k mocować pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. W 

czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować właściwy kierunek pokrywania, 

pozwalający na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  

Po zamontowaniu okładzin z jednej strony ściany i ułożeniu w jej środku instalacji, między 

profilami pionowymi układać płyty z wełny mineralnej.  

W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną lub dwoma 

warstwami płyt.  

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykręcić płyty g-k specjalnymi samogwintującymi 

blachowkrętami. Blachowkręty muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Chcąc uzyskać 

jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Użyć do tego gipsu 

szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Połączy to tym samym poszczególne arkusze 

płyt w jedną całość. Każdą spoinę należy zazbroić taśmą z materiału włóknistego. Stosować 

taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego. Taśma ta musi być zatopiona w 

masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z 

płaszczyzną kartonu należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować 

drobnoziarnistym papierem ściernym. Powierzchnię należy odpylić. Równocześnie ze 

spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów.  

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Materiały  

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie : 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej; 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 

o wymiarów i kształtu bloczka, 

o liczby szczerb i pęknięć,  

6.2.Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 

Mury Mury 
  spoinowane niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia :   

 •                        na 1 metrze długości 3 6 
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 •                      na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   

 •                        na wysokości 1m 3 6 

 •                        na               wysokości 6 10 
 kondygnacji 20 30 

 •                       na całej wysokości   

3 Odchylenia   każdej       warstwy   od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 15 30 

4 Odchylenia     górnej     warstw     od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 10 20 

5 Odchylenie wymiarów  otworów w 

świetle o wymiarach: 

•             do      100cm:       szerokość 

  

 wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 

 •             ponad 100cm: szerokość - 15, -1 - 15, -10 
 wysokość - 10, -5 - 10, -5 
  - 15, - 10 - 15, - 10 

6.4. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.  

Badania kontrolne polegają na ocenie:  

- równości powierzchni płyt,  

- czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń,  

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Profile do montażu stalowego rusztu nie mogą być uszkodzone, zdeformowane itp.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ściany murowane.  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

7.2 Ściany gipsowo – kartonowe.  

Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścianek gipsowo-kartonowych na ruszcie 

jest m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 

warstwy wyrównawczej do spodu stropu wyższej kondygnacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
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b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenie    o   jakości    materiałów    i    wyrobów    dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  były  wykonywane  przed odbiorem 

budynku. 

 

8.2 Ściany działowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.  

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian. 

Wymagania właściwego wykonania robót, dopuszczalne odchylenia dla ścian g-k na ruszcie 

obowiązują jak dla suchych tynków i zostały opisane w SST ”Tynki, okładziny”.  

8.5.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 

OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Dla ścian murowanych.  

 

      Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

      Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

 wykonanie ścian, naroży,  

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9.2. Dla ścian działowych g-k na stalowym ruszcie.  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m,  

 przygotowanie podłoża,  

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem,  

 przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin,  

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i sufitami,  

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.  

PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.  

PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.  

PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25. 
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PN - 86 / B - 30020 - Wapno.  

PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw 

budowlanych.  

PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.  

PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.  

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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1. WSTĘP 

1.1    Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 

elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

Pokrycie dachu -  papa termozgrzewalną nawierzchniową,  

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,75mm, 

Montaż rynien i rur spustowych 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1    Papa termozgrzewalna do pokryć  

 

- papa podkładowa gr 4 mm, 

- papa nawierzchniowa  gr. 5,2 mm, gramatura osnowy poliestrowej 250g/m2. 

 

2.2. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.  

Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami 

atmosferycznymi dla spełnienia wymagań parametrów.  

Należy przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między 

okładzinami metalowymi i innymi elementami budynku.  

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,75mm. 

Należy przygotować obróbki blacharskie i obróbki zewnętrzne / kołnierze na wszystkie 

przebicia, w tym instalacje odgromowe.  

2.3. Rynny , rury spustowe- blacha ocynkowana powlekana gr.0,75mm 

3. SPRZĘT. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

• mały palnik do obróbek dekarskich, 

• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześcio-dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
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• szpachelka, 

• nóż do cięcia papy, 

• wałek dociskowy z silikonową rolką, 

• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka od-

powiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i 

obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 

m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli 

gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli 

gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 

naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 

sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy 

zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, 

lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w 

technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 

gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 

zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 

4.      TRANSPORT. 
4.1     Składowanie i transport 
Rolki papy należy przechowywać   w pomieszczeniach krytych , chroniących przed 

zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odl. 120 

cm od grzejników.  

Rolki należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odl. między stosami 

powinna wynosić nie mniej niż. 80 cm. 

Transport- Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi , układane w 

jednej   warstwie,   w   pozycji   stojącej,   zabezpieczone   przed   przewracaniem   się 

i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się 

rolek papy podczas jazdy. 

5.      WYKONANIE ROBÓT. 

5.1    Podkłady pod pokrycia. 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni powinna być taka , aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

Podstawowe zasady wykonawcze 

Zasady ogólne 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznać się ze 

stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów. 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 

dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 

pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 

pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 

kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów. 
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3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: 

• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

• +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 

bezpośrednio przed zgrzaniem. 

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia  dybli drewnianych,  innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych  

ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 

podkładowej. 

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi 

do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 

spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas 

zgrzewania). Minimalny spadek dachu  powinien być taki, aby nawet po ugięciu 

elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne  odprowadzenie wody. Z tego też 

względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, 

aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 

7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w  miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 

przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 

palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 

(12-15 cm). 

8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 

spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 

powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 

zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. 

W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 

zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 

należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 

niefachowym zgrzaniu papy. 

9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

• podłużny 8 cm, 

• poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 

szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 

prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką 

w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 

tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 

zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 

leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 

niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną 

uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy 

pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 

podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na 

wysokości. 
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Zasady przygotowywania podłoży 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka 

podstawowych 

wymogów: 

• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca 

przeniesienie 

występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 

przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 

• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane 

roztworem asfaltowym,  

• zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 

złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

 

5.2. Wykonywanie odwodnień na budynku 

 Rynny  

 

Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy 

wieloczłonowe. Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. 

Rynny powinny być mocowane do elementów drewnianych dachu uchwytami, 

rozstawionymi w odstępach.  

Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane 

wpusty do rur spustowych.  

 Rury spustowe  

 

Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy 

wieloczłonowe. Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały do elementów 

elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczać zgodnie z projektem technicznym 

po obu stronach budynku.  

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidłowej stabilności połączenia z 

pokryciem. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 
6.1  Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z SST oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 
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f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy 

 

7     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest : 

dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 

Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których 

dostęp później jest utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy   dotyczące   wykonania   robót   pokrywczych   i   rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych 

8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować : 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 

elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie 

szczelności połączeń z wpustami  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Pokrycie z papy. 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Płaci się za ustaloną ilość m 2  obróbki wg ceny jednostkowej, która 

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 
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1      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 



 Tynki cementowo – wapienne.  

 Suche tynki – płyty gipsowo – kartonowe na kleju.  

 Okładziny ścienne wewnętrzne.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:  

• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, 

odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, 

które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z 

autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym 

dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST  

• Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST  

        • Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być     

zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 

odparzenia, pęcherze itp. 

 

 Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu 

odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.  

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100  

• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100  

• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz 

pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100  

• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna 

stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 
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otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych 

wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST  

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. 

pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 

pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym i 

przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków 

zewnętrznych)  

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub 

zukosowane.  

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.4 

niniejszej SST  

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg 

p.5.4 niniejszej SST  

• przygotowania podłoży wg p. 5.1.2 niniejszej SST  

 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o

C a wilgotność 

względna powietrza nie jest większa niż 60%.  

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i 

pomiary), 

 

stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców.  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, 

PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie 

aprobaty techniczne  

 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne  

 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,  

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
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- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

 

2.      MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039. 

Wymagania: 

barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na 

zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej 

niż 160oC, stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

 gatunek I - 80%  

 gatunek II - 75% 

2.5.  Płyty G-K  
Płyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm układane na rusztach stalowych jako obudowa 

elementów wentylacji, jako ścianki gipsowa kartonowe wg. Zaleceń Producenta. 
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2.6. Masy szpachlowe.  

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania 

stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.  

Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 

przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich 

parametrów technicznych.  

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.   Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Suche tynki.  

Przy montażu płyt g-k należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122.  

Na przygotowaną powierzchnię ściany należy nanosić płyty. Warstwę kleju rozgarniać po 

płycie. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do 

tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwi jego równomierne 

rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

Przyklejone płyty powinny dokładnie do siebie przylegać swoimi dłuższymi krawędziami. 

Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z 

jednego zarobu, a następnie wspólne regulowanie ich położenia.  

Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych stosować masy szpachlowe. 

Przygotowaną masę wciskać packą stalową poprzecznie do krawędzi płyty, tak aby 

szczelnie wypełniła spoiny. W przypadku układania suchego tynku na długich ścianach, 

należy wykonywać co 10÷15 metrów przerwy dylatacyjne, wypełnione akrylową masą 

elastyczną. Szeroką szpachelką (szerszą od szpachlowanego wgłębienia) rozprowadzać 

masę na całej długości łączenia. W świeżo nałożonej masie zatapiać taśmę zbrojącą, która 

ograniczy możliwość pękania szpachlowanego połączenia. Taśma powinna być przez cały 

czas lekko naciągnięta. Tak wykonane złącze jeszcze raz szpachlować. Dociskać ją mocno 

do podłoża - tak, by na powierzchni płyt, poza miejscem na spoinę pozostało jak najmniej 

masy szpachlowej. 

Zewnętrzne naroża, utworzone przez dwie stykające się pod kątem płyty gipsowo-

kartonowe należy dodatkowo wzmocnić specjalnymi kątownikami. W tym celu na naroże 

nałożyć masę szpachlową. W świeżej masie zatapiać perforowany aluminiowy narożnik. 

Równomiernie wciśnięty kątownik powinien być dobrze wypionowany. Podobnie jak po 

zatapianiu taśmy zbrojącej, wtopiony narożnik jeszcze raz szpachlować, starając się by 

masa tworzyła z płytą jedną płaszczyznę.  

Po wyschnięciu gipsu przystąpić do szlifowania. Powierzchnię należy odpylić.  

 

5.5. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm i mur z 

pustaków gazobetonowych. Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.5.  

Do robót związanych z układaniem płytek ceramicznych na ścianach murowanych należy 

przystąpić dopiero po zakończeniu osiadania budynku.  

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej.  

Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować 

kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.  

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany.  

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 

Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju 

pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu 
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fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu 

kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw 

sztucznych.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5
o

C.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie     zgodności     klasy     materiałów     ceramicznych z zamówieniem, 

 próby   doraźnej    przez   oględziny,   opukiwanie   i   mierzenie: 

            wymiarów   i   kształtu   płytek,   liczby   szczerb   i   pęknięć,   odporności 

           na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 

na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe  

Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-

B-79405. Powinna być oceniana:  

 równość powierzchni,  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość,  

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości 

łaty kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,   
odparzenia   i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3.   Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:  

- dziur, załamań i pęknięć płyt,  

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,  

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,  

- rozwarstwienia się płyt,  

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,  

- zacieków na kartonie,  

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. 

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna :  

- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,  

- być zabezpieczona antykorozyjnie 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2. Okładziny ścian. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 wykonanie    okładziny    z    wypełnieniem    spoin    i    oczyszczeniem powierzchni. 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 

i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8  

                     KŁADZENIE PODŁÓG 

Kod CPV- 45432110-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek i okładzin schodów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie  podsypek,  podłoży 

i  izolacji  oraz  warstw podłóg  zgodnie  z  opisem technicznym. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.    Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.    Piasek PN-79/B-06711. 

2.2.1. Piasek     powinien     spełniać     wymagania     obowiązującej     normy przedmiotowej, a 

w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

2.4. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe. 

 
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 
barwa: wg wzorca producenta, 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza niż 

25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 

20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%,  

dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: do 1,5mm, 

grubość: do 0,5mm, 
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krzywizna: do 1,0mm.  

W pomieszczeniach basenu zastosować płytki  o niskiej  nasiąkliwości na zaprawie 

wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą. 

b)Materiały pomocnicze: 

Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93). 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

d) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8m. 

2.5.  Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 

2.6.  Wykładziny PCV z atestem stosowania w przedszkolach 

Solidne, komfortowe, antypoślizgowe, łatwe w czyszczeniu, trwałe i odporne na 

działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów) wykładziny łączą funkcjonalność 

z wachlarzem kolorów i powierzchni zachęcających do różnych czynności: słuchania, 

nauki, kreatywności, relaksu i odkryć.  
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej marki  8MPa, z oczyszczeniem   i   

zagruntowaniem   podłoża  mlekiem   wapienno  - cementowym, ułożeniem    zaprawy,    z    

zatarciem    powierzchni    na    gładko    oraz wykonaniem 

i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

 podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
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 wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 

 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy, 

 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 

 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C 

 zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m , 

 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   większych   prześwitów   

niż   5mm,   odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek CERAMICZNYCH  

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewnątrz budynku.  

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 

niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek.  

Przed ułożeniem płytek należy zagruntować podłoże, tak aby było mało nasiąkliwe.  

Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 

rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia 

z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w 

ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. 

Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie 

nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 

płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. Po 

wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 

między płytkami.  

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

 - do 100mm około 2mm,  

 - od 100mm do 200mm około 3mm,  

 - od 200mm do 600mm około 4mm,  

Powyżej 600mm około 5 do 20mm,  

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły.  

Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 

cokołowych lub przyciętych płytek. 

 

Spoiny przyścienne i dylatacyjne należy uszczelnić poprzez wciśnięcie w nie sznura 
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dylatacyjnego, wypełnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydła i 

wygładzeniem spoiny.  

5.2.2. Wykładziny schodów  

Na schodach zewnętrznych zastosować płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne 

przeznaczone na schody.  

Na schodach wewnątrz obiektu zastosować płytki gresowe antypoślizgowe przeznaczone na 

schody.  

5.3.Wykladzina PCV 

Montaż wykładzin elastycznych jest bardzo prosty. Arkusze wykładzin można łączyć 

przy pomocy sznurów spawalniczych co pozwala na realizację podłóg według 

dowolnych projektów przy jednoczesnym zachowaniu warunków szczelności 

i trwałości.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych 

wykonania     robót     (cieplnych,      wilgotnościowych),      sprawdzić prawidłowość 

wykonania 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 

producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
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8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania  

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   cokołów;   badanie   należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I 

PODOBNYCH ELEMENTÓW Kod CPV- 

45421115-3 

SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Podstawowe określenia 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementów metalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej i elementów metalowych  

 Balustrada stalowa,  

 stolarka okienna z PCV 

 stolarka drzwiowa 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

2.2   Należy wbudować stolarkę okienną kompletnie wykończoną wraz z okuciami o, szkloną 

podwójnym szkłem typu float  

Wbudować należy stolarkę drzwiową wykończoną wraz z okuciami i gotowymi powłokami 

malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie. 

 

2.3. Okucia budowlane. 

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony 

w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 

2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 

została ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 

pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.4. Składowanie elementów 
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Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 

m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 

oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary ze 

wysokość 

wnętrzne (cm ) 

szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

do 150 

powyżej 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 -=- 200 

powyżej 200 

Do 150 

6 

8 

6 

po 2 

po 3 

nie mocuje się 

po 2 

po 2 

po 3 

150 -=- 200 

powyżej 200 

8 

100 

po 1 

po 2 

po 3 

po 3 
 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 

drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 

kitem syntetycznym (ftalowym). 

 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
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Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.4. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne  

5.4.1. Parapety zewnętrzne  

Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza 

lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.  

5.4.2. Parapety wewnętrzne  

Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeżu. Parapet powinien być 

podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik 

podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy.  

5.5. Ochrona i zakończenie prac  

5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni 

zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia 

skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.  

5.5.2. Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla 

zapobieżenia uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. 

Zabezpieczenia należy usunąć dopiero wtedy, gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. 

Należy przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec 

uszkodzeniom zainstalowanych prac.  

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. 

Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne 

 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.3.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 

działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
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odbioru. 

6.1 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 

 sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   elementów   pod   względem   równości, pionowości i 

spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  

Balustrady i pochwyty w mb.  

Drobne elementy w szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

8.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

 
Przy odbiorze elementów ślusarskich  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność    uszkodzenia    

ościeżnic    elementu    z    ościeżami    otworów lub ścianami, 

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -zgodność 

wbudowanego elementu z projektem, 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,  

 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i 
transport. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10 

ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV –45442100-8 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

W zakres tych robót wchodzą:  

 Malowanie farbami wewnętrznymi ścian i sufitów w obiekcie,  

 Malowanie farbami silikatowymi zewnętrznymi, 

 Malowanie elementów metalowych.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego 

do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 

od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 
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w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 

o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 

czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 

emulsyjnych: 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 6-

8m /dm , max. czas schnięcia - 2h 

 Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i maleinianu 

dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h, 

 Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7-

8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h, 

 Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  dm3 , 

max. czas schnięcia - 2h, 

 Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m 

/dm , max. czas schnięcia - 2h, 

 Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas 

schnięcia-24h, 

 Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

 metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h, 

 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      

stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
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 Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 

 Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność 

- 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h, 

 Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

 Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 wydajność 6-

8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h, 

 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajność 6-1 0m2 /dm3 

 
2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

 Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu 

zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu wodnego 3-

5%. 

 

3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej -1o C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu 

 armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 
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naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 

gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

5.2.4. Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 

stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 

się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 

bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 

aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 

jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 

malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
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6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić 

po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 

wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie 

niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 

na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 

i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 

o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. Wytyczne ogólne.  

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 11 

ROBOTY IZOLACYJNE 

Kod CPV - 45320000-6 

SPIS TREŚCI 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.  
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem    niniejszej     szczegółowej     specyfikacji    technicznej     są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 

termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

           Izolacje wodochronne- poziome: 

    Izolacja na fundamencie -  2x papa asf. na lepiku asf. na gorąco lub folia       

    hydroizolacyjna. 
  Izolacja w posadzce –2x papa asf. na zakład lub folia hydroizolacyjna. 

 

Izolacje wodochronne - pionowe: 2 x BITIZOL  R+P +papa 

 

         Izolacje termiczne -  ścina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 10 cm, ściana       

        zewnętrzna nośna  zaizolowana wełną gr. 14, dach izolowany styropianem o   podwyższonej 

twardości gr.14cm.  

 

        1.4.         Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.         Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2.       MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

 2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 
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użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 

badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,   przechowywane 

i transportowane    w    sposób    wskazany    w    normach    państwowych i 

świadectwach ITB. 

2.2.       Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalną o 

gramaturze 200g/m i gr. 4 mm 

a) Wymagania wg PN-89/B-27617. 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 

 powierzchnia   papy   nie   powinna   mieć   widocznych   plam asfaltu, 

 dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 

 przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 

 dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 

niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie, 

 wymiary papy w rolce: 

długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 

grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

 

Wymagania wg PN-57/B-24625. 

 temperatura mięknienia 60-80oC, 

 temperatura zapłonu 200oC, 

 zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 

 spływnosc - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin z 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o, 

 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 

2.2.3.    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg PN-74/8-24622. 
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2.2.4.    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW . 

Wymagania wg BN-70/6112-24. 

2.3.     Materiały do izolacji termicznych. 

2.3.1. Styropian. 

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gęstość 20 kg/m . Styropian FS-30 

ekstrudowany - do izolacji ścian fundamentowych 

a) Wymagania. 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych. 

Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, dla płyt o grubości powyżej 30mm - o 

głębokości do 5mm, Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm , a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - 

dopuszczalne odchyłki + 0,5%, szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 

1,5mm, grubość - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 

partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

 

2.3.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 

wełna mineralna twarda o gęstości 150kg/m3 

Wyrób z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie klejem bitumicznym. 

2.3.3         Styropian ekstrudowany  
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Fundamenty do poziomu -1m poniżej poziomu ± 0,00 zabezpieczyć za pomocą płyt ze styropianu 

ekstradowanego gr. 10cm.  

a) Wymagania  

Płyty powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-

20132:2005 oraz:  

• wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm
2 

(300 kN/m
2

)  

• wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm
2 

(110 kN/m
2

)  

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo  

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo  

• odporność na zamarzanie – rozmarzanie: 

 

 nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% 

objętościowo  

 zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – 

rozmarzania: ≤ 10%  

 

b) Pakowanie  

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m
3

, przy czym wysokość stosu nie powinna być 

wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  

c) Przechowywanie  

Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 

pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne 

przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w 

środki przeciwpożarowe.  

d) Transport  

Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1 Przygotowanie podkładu. 

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
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nań obciążenia. 

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2 Gruntowanie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. 

 
a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. 

5.1.3 Izolacje papowe. 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do   klejenia  pap   asfaltowych   należy   

stosować  wyłącznie   lepik   asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. Szerokość zakładów papy 

zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 

5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym. 

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3cm. 

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować 

płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

 

6      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Materiały izolacyjne. 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 
7       OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenie   o   jakości   materiałów   i   wyrobów   dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki   badań   laboratoryjnych,   jeśli   takie   były   zlecane   przez wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,  

-zagruntowanie podłoża,  

-ułożenie warstw izolacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 

I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 

 

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

oraz wytyczne i instrukcje.  

Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i podziemne 

części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.  

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne  stosowania  

folii  polietylenowej     szerokiej   w budownictwie  ITB. Warszawa 1974. 
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Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -15oC. 

Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.  

Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową.   COB   -  RPI Budowlane. 

Katowice 1974. 

Instrukcje     stosowania     w     budownictwie     kitów     trwale     plastycznych 

jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.  

Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 

Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych i 

lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.  

Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 

grzybów domowych. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA ( SST ) 

DO PROJEKTU BUDOWY CHODNIKÓW, PODJAZDU DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DLA 

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W 

TOPÓLCE 

                              

 
 

     D – 00.00.                  Wymagania  ogólne 

 

      D – 01.01.                  Warstwy  odsączające  i  podsypkowe 

                                         CPV- 45233000-9       

      D – 02.01.                 Nawierzchnia z  kostki  betonowej  gr. 8 cm  

                                         CPV-45233000-9 

      D – 02.02.                  Krawężniki  betonowe 

                                         CPV-45233000-9 
       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

D-01.01. 

 

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 

odcinających.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstw odsączających i  odcinających  przy  robotach drogowych związanych  

z realizacją rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Topólce. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z określeniami podanymi w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D - 

00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

a) piaski, 

b) żwir i mieszanka, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 



Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja)budynku przedszkola w Topólce - SST Budowlana 

 99 

15

85
5

D

d
  

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
 

60

10

5  

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11112 [4]. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 

jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

c) równiarek, 

d) walców statycznych, 

e) płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST  D – 01.01 „Roboty 

ziemne” oraz „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 
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 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 

dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 

na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnieni

e badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)

 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 

planie 
*)

 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m
2
 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 

8 Zagęszczenie,  

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
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 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 

cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją +1 cm, -2 cm. 

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 

należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 

[8] nie powinien być mniejszy od 1. 

 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D - 00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m
2
 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 

i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

D - 02.01. 

 

NAWIERZCHNIE  Z   BRUKOWEJ 

KOSTKI   BETONOWEJ  GR.  8  cm  
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem    nawierzchni z brukowej kostki 

betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem chodnika i  nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy 
robotach drogowych związanych z realizacją rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w 

Topólce. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 



Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja)budynku przedszkola w Topólce - SST Budowlana 

 105 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa– wymagania 
Kostka brukowa nie powinna być pęknięta i nie może mieć żadnych uszkodzeń na swoich 

krawędziach. Dopuszcza się minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te 

występują na niewidocznych płaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania betonowej kostki brukowej i granitowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 

aprobaty technicznej. 

 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 

mm., Do wykonania dróg wewnętrznych i dojazdów stosuje się betonową kostkę brukową o 

grubości 80 mm. 

 Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 

grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. 

 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 

50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-

B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5 %. 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

             wymaganiami PN-B-06250  

 Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

       wystarczająca, jeżeli: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 

o strata masy nie przekracza 5% 

o obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych 

o nie jest większe niż 20 %. 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie 

powinna wynosić więcej niż 4 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  

Małe powierzchnie chodnika z kostki wykonuje się ręcznie. 
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Jeśli powierzchnie są duże, a kostki mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 

powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o          WP  35 

[6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 

odsączająca gr. 10 cm, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST 

D-01.02. „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Kostkę należy układać  na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. . Kostkę należy układać ok. 

1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 

ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddany do użytkowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

o głębokości koryta:  

o o szerokości do 3 m:          1 cm,  

o o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

o szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej 

SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 

5.5 niniejszej SST: 

o pomierzenie szerokości spoin, 

o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 

150 do 300 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 

kostki betonowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00. „Wymagania 

ogólne”pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

o wykonanie koryta, 

o -     wykonanie warstwy odsączającej  gr. 10 cm. 

o wykonanie podsypki  cem.-piaskowej  gr. 5 cm., 

o ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

o przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem krawężników  przy robotach drogowych związanych z realizacją rozbudowy i 

przebudowy budynku przedszkola w Topólce. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

o krawężniki betonowe, 

o piasek na podsypkę i do zapraw, 

o cement do podsypki i zapraw, 

o woda, 

o materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
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2.3.1. Typy 

Zastosowano krawężniki  typu U   -   uliczne, 

2.3.2. Rodzaje zastosowanych  krawężników drogowy – prostokątny ścięty  o wymiarach  15x30 

cm , krawężnik z drenem 15x30cm, krawężnik wjazdowy 15x25 cm. 

2.3.3. Odmiany 

 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 

odmiany: 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

o gatunek 1 - G1, 

o gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 

jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-

80/6775-03/04 [15]. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 

tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawężnik rodzaju „a” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik

a 

krawężnik

a 
l b h C d r 

U a 100 
20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 
1,0 

 

D 

 

b 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
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l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 

mm 

2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm 
niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 

szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 

krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

 ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
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 ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 

 ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

o wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. 

  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 

więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.3. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 

lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w tym przypadku powinno wynosić  5  cm.  
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 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 

starannie ubitym. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 

spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 

ustawionych na ławie betonowej. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 

1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

o Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

o Wymiary ław. 
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 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

o Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

o Zagęszczenie ław. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  

o Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm 

na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

o dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

o dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

o równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

o dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

o wykonanie koryta pod ławę, 

o wykonanie ławy, 

o wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00. „Wymagania 

ogólne”pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
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 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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