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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROZBUDOWY
| PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
TOPOLCE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych zwigzanych z realizacja rozbudowy i przebudowy (

modernizacji) budynku przedszkola w Topdlce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty rozbiorkowe:

demontaz istniejacego budynku gospodarczego

wykonanie otworu drzwiowego mig¢dzy cze$cig budynku istniejacego i
dobudowanego

wykonanie komunikacji migdzy budynkiem istniejacym i dobudowanym( rozbiorka
istniejgcych pomieszczen wc w czesci istniejacej).

Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe czesci dobudowanej:

Fundamenty projektowane — Zelbetonowe z betonu C16/20 wg projektu konstrukcji.
Sciany nadziemia projektowane — z bloczkéw gazobetonowych gr. 24,0 cm
ocieplone welna mineralng gr. 14cm przy Scianach istniejacych zastosowaé dylatacje
ze styropianu gr. 5em.
Sciany dzialowe — z plyt gipsowo- kartonowych na stelazu z wypetnieniem wetna
mineralng gr.12cm. Scianki dzialowe kabin wec- $cianki dzialowe systemowe z
kompaktowego ( z dystansem od podtogi 15cm)
Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym uruchamianym
automatycznie wlacznikiem elektrycznym we wszystkich sanitariatach, w pozostatych
pomieszczeniach grawitacyjna. Kominy wentylacyjne typu Schidel lub rownowazne
wg wymiardw pokazanych na rysunkach.
Stropodach plaski niewentylowany - wypetniony keramzytem i docieplony
styropianem gr.14cm
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna
Nadproza — prefabrykowane L 19 wg rysunku — schemat konstrukcji
Schody wewnetrzne , podciagi , wience— zelbetowe wg projektu konstrukcji
Izolacje przeciwwilgotnosciowe:

-pionowa —izolacja przeciwwilgotnosciowa — Abizol 2R + P

-pozioma —folia PCV gr. 0,07 mm zagrzewana na zaktadkach

-w sanitariatach —folia PCV gr. 0,02 mm zgrzewana na zaktadkach

z wyciagnigciem na $ciany do wys. 20,0 cm.
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e lzolacja termiczna:

-pionowa — welna mineralna gr. 14,0 cm

-pozioma — styropian o podwyzszonej gestosci gr. 10,0 cm w posadzce na

gruncie,

-w dachu — styropian o podwyzszonej gestosci gr. 14,0 cm

e Wykonczenie wewnetrzne:

Tynki cementowo — wapienne kat 111 z gtadzig gipsowa

Malowanie — we wszystkich pomieszczeniach — farby
strukturalne zmywalne w kolorze jasnym, W ciggach komunikacyjnych i szatni do
wys.160cm tynk mozaikowy ( zywiczny) powyzej farby lateksowe. W salach zaje¢ do wys.
180cm wykona¢ powtoki natryskowe np. MULTIKOLOR ( lub innej firmy o nie gorszych
parametrach). Powyzej farba lateksowa. W pom. sanitariatu , gospodarczym 1 magazynéw
ptytki ceramiczne do wys. 2,00m , powyzej malowanie farbami.

We wszystkich pomieszczeniach posadzki wg oznaczen na rysunkach.
Podlogi z ptytek ceramicznych w pom. sanitariatu, gospodarczym, szatni, magazynow, na
klatce schodowej - ptytki granitogresowe. W salach zaje¢ wyktadziny PCV.

Balustrada klatki schodowej -typu przedszkolnego: porecze na wys. 110cmo raz na wys.
60cm , szczebelki pionowe co 10cm. Malowana proszkowo na kolor z6lty.

Podookienniki wewnetrzne- z ptyty MDF ( tak jak ostony grzejnikowe).

Drzwi wewngtrzne -drzwi plycinowe, ramiak mdf , wykonczone fornirem naturalnym z
wypehieniem plaster miodu. Klamki ze stali nierdzewnej, drzwi dzwigkoszczelne - uszczelki
wyciszajace EPDM, wyposazone w jeden zamek atestowany i1 zawiasy trzyczesciowe z
tozyskiem kulkowym. Drzwi oraz czg$ciowo §cianki w sanitariatach systemowe z
kompaktowego laminatu wysokoci$nieniowego .

e Wykonczenie zewnetrzne:

Tynki mineralne wg rys. kolorystyki.

Okna z pev o wspélezynniku 1,1Wm2/K z nawiewnikami okiennymi w
ramie okiennej o profilu pieciokomorowym, uchylno-rozwieralne w kolorze bialym.
Drzwi zewne¢trzne z PCV z naswietlem szer. 90+60cm, wyposazone w dwa zamki
atestowane.

Odwodnienie — PCV w kolorze tta.

Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne po uprzednim zabezpieczeniu
antykorozyjnym malowac farba olejna w kolorze tla.

Zewnetrzne posadzki przy wejSciach wykonac z kostki betonowej
profilujac spadki od budynku. Progi wejsciowe o wysokosci nie wigkszej niz 2cm. Przy
wejsciu zastosowacé wycieraczke wpuszczong w zagltebieniu w posadzce.

e Utwardzenie terenu - dojscie do czgsci nowoprojektowanej i dwoch wejsé
istniejacych przedszkola wykona¢ z kostki polbruku gr.8cm na podbudowie
cementowo-piaskowej ok. 240m2.

e Opaska zwirowa wokot budynku w obrzezu betonowym typu ogrodowego.

e Podjazd dla osob niepelnosprawnych- wykonac z kostki betonowej z balustrada
stalowg malowang proszkowo w kolorze bragzowym o dtugosci 3,75m.

Balustrady i pochwyty z rur stalowych malowanych proszkowo @ 40mm.

Pochwyty obustronne na wysokosci 75 1 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby
odstep miedzy nimi mies$cit si¢ w przedziale miedzy 100 a 110 cm.

Koncowki pochwytow nalezy polaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm 1 wysung¢ o min. 30 cm
poza koniec pochylni.

Na ptaszczyznie ruchu pochylni utozy¢ kostke Polbruk gr.6cm napoktadzie z betonu B20
gr.5cm na zageszczonym podktadzie zwirowym i thuczniu ze spadkiem poprzecznym 0,5%
od budynku, za$ spadek podtuzny nie moze przekroczy¢ 8%.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8
2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i kod CPV-45111200-0
roboty ziemne
Roboty w zakresie kopania rowow kod CPV- 45112100-6
Roboty rozbiorkowe kod CPV-45111300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6
3. Betonowanie bez zbrojenia kod CPV- 45262350-9
Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV- 45223500-1
Gotowe elementy i czgsci sktadowe kod CPV- 45223820-0
4. Zbrojenie kod CPV-45262310-7
5. Roboty murarskie i murowe kod CPV- 45262500-6
Instalowanie $cianek dziatowych kod CPV -45421152-4
Scianki dziatowe kod CPV- 44112310-4
6. Kladzenie dachow bitumicznych kod CPV- 45261214-7
Kladzenie rynien kod CPV- 45261320-3
7. Tynkowanie kod CPV- 45410000-4
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4
Naktadanie powierzchni kryjacych kod CPV- 45442000-7
Ktadzenie ptytek kod CPV- 45431000-7
Ktadzenie glazury kod CPV- 45431200-9
8. Kladzenie podtog kod CPV- 45432110-8
Wyréwnanie podiog kod CPV- 45262321-7
9. Instalowanie drzwi i okien kod CPV-45421130-4
Instalowanie wyrobéw metalowych kod CPV- 45421160-3
Instalowanie drzwi kod CPV-45421131-1
Instalowanie framug drzwiowych kod CPV-45421111-5
Okna, drzwi i podobne elementy kod CPV- 44221000-5
Framugi drzwi kod CPV-44221211-7
10. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
Powtorne malowanie kod CPV-45442180-2
Malowanie budynkow kod CPV- 45442110-1
11. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
Izolacja cieplna kod CPV-45321000-3
Tworzywa izolacyjne kod CPV- 44111520-2
Folia kod CPV-44174000-0
12. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog kod CPV- 45233250-6
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych kod CPV- 45233253-7
Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego kod CPV-45233340-4

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Obiekty budowlane - sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow,
$ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace bazg techniczno - uzytkows,
wyposazong w instalacje i urzagdzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
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Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajacymi na
wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy S$ciezki, przejscia nie begdace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowsa (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatoéw, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecznione;.

Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robdt, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,

betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki

reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie

inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy;

do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,$lepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoruzeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
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projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego

lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie

i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjna ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - czegs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelienia
przewidywanych  funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé

na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong

budowli j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne punktéw gléwnych terenu oraz reperdéw, dziennik budowy i ksigge obmiarow robot oraz
jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to nalezy
przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
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Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéow budowli
nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sag w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST,
ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i
wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na placu budowy, w sposéb okreslony w SST, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastgpujacych warunkow:
e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w $rodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
o mozliwo$cig powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym
e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
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Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie
zbiornikoéw lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pytéw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach

do poziomu nie wigkszego od wystgpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktorych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatdéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materialdéw do otoczenia.

Maszyny i sprzgt zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartos$ci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatoéw
pylacych, takich jak popiotly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organ6w administracji terenoweyj.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac¢ si¢ z wbudowanych materiatdéw do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
Zamawiajacego i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci Zamawiajacego lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamodwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materialy i
urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku zlozZenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialéw i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania
i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne
powstale z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcje¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST,

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkdéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny
by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jako$ci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

6.2. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot; przebieg robdt, trudnoscei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
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uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbioréw robét;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane dotyczace jakosci
materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robdt, do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci
robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

84. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci .

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujagca odbioru robét dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastgpujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi | zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,
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e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione
W(g wWzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednia, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofercie).

Do stawek jednostkowych lub wynagrodzenia ryczattowego nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe zaproponowana przez Wykonawce
za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omoOwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;
Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych:
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Opis techniczny zataczony do dokumentacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1
Roboty przygotowawcze

Kod CPV-45100000-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

koordynacja robot budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i
wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3.SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzgt zwigzany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw zwiazanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzgtem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1. Ogoblne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace
zwigzane z biezacym przebiegiem robodt, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot.
Og6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych
rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robot ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogodlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegdtowych
dla poszczegolnych rodzajow robot.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
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5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robdt osobom majacym dostgp do miejsca wykonywania roboét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosc
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbg¢dne materiaty, urzadzenia
1 przedmioty moggce stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3 Skiadowanie, przechowywanie materialow, elementéw i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy
nalezy kierowac¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé w
bezposredniej blisko$ci miejsca ich wbudowania,

e elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

e powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikdéw sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne ze wzglgdu na charakter materiatlow, po wykonaniu
magazynow zamknietych, zabezpieczajacych materiaty od bezposrednich
wptywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie
w pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

C) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaéna placu budowy w
sposob zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

5.4 Zakres robét do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:
- wywiezienie i utylizacj¢ materiatow pochodzacych z rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia  wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych skladajacych sie¢ na kompletnos¢ i fachowos¢
robot rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i
zasad sztuki budowlanej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV-45111200-0

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres rob6t objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

11. PRZEPISY ZWIAZANE

©CENOUIAWN
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza: wykopy;

wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne,

podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej

podktad zwirowo - piaskowy pod fundamenty; podktad podposadzkowy z piasku zwyklego;
zasypki;

zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad; r¢czne zasypanie
wykopoéw gruntem ztozonym na odktad; transport gruntu,

zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewo6z i wytadunek na
wskazanym przez Inzyniera miejscu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogodlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepujg
2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

zawartosc¢ frakcji pylowej do 2 %,

zawartos$¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.

2.4Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j 1 zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonad
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1, w gruntach matospoistych i
stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W  wykopach ze skarpami o bezpiecznym  nachyleniu  powinny  by¢
stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3 -
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢c w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury

gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
a) Ukladanie  podktadu  powinno  nastapi¢  bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.
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b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych.

c) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
roéwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych.

c) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng
warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.

C) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu
ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie

mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
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prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.  Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podktad, grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,
materialy do zasypki,

grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zaggszczenia.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

wykopy - /m3/;

podktady i nasypy - /m3/;

zasypki - /Im3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena

obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem

na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.

Zasypki - Ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

przewo6z na wskazang odleglosc,

wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiagzane
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane.
Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3
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1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:
Betonowanie taw fundamentowych

Betonowanie wiencow zelbetowych, nadprozy oraz schodéw

Podbetony pod stopy, tawy fundamentowe

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w SST
OST. 00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastgpujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos¢ glinianu
tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawarto$¢ alkalidow do 0,6 %,

zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
zawarto$¢ C 4 AF +2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujgce dane: oznaczenie;
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nazwa wytworni i miejscowosci;

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwatosci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d)Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

fBiezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300,
oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen)
nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu znajdujgcego  si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia

oraz klamry na zewngtrznych Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, =zabezpieczajagce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

h)  Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
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PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

¥ odleglos$ci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawarto$ci
pytéw mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci
zawartos$ci frakeji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonow i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentow oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki, rygle,
schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-
88/B-06250 tj. nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej 0 stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podkladow z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
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Wytrzymato$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a
na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ Stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

(D)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
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Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno§¢ rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednic¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o0
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zaggszczenie betonu
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w plaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag

wibratora;

e podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glgbokosci
5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-

30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym;

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35 -

0,7 m;

e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu i plyt i

charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym

miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

e zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.

Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
o obfite zwilZenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub

po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacija betonu
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(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwnos¢ powierzehni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;
peknigcia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj a nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej Sciany,
Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

o Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nier6wnosci wyréwnac za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw; raki i ubytki
na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ 1 uklepac,
aby otrzyma¢ réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i porow. Wyrdéwnang wg
powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeii,
- zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
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- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro.
Styki gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny
pomiedzy deskami ta§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwagg na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg
wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w ilo$ci
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 msbetonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernic w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i1 badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie
tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu ukladania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.
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Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca sig¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - cO
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badac¢
w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-
B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosSci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania §rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania
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6.3.1. Wymagania ogolne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
shupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (lawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1
+ 15mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.4. Stupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw w planie w
stosunku do slupow sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci Iub dlugo$ci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy L<30m,
+ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
+0,10(L+500) przy L>500m,
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- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokos$ci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1
+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygigcie stupa pomiedzy poziomami przylegltych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 10mm Iub h/750 przy klasie tolerancji N1
+ Smm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci hw stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna

by¢ wigksza niz:
+>h i/300\/n przy klasie tolerancji N1
+ Ehi/400\/n przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wicksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Histropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy H iSZOm,
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+ 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
+ 0,2(Hi+200) przy H>100m.
6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Iiprzekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wigksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I iIub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,021 iIub 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy Klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy Klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 7Tmm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wigksze

nz:

4mm przy klasie tolerancji N1

38



Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja)budynku przedszkola w Topélce - SST Budowlana

2mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu,
nie moze przekracza¢ Smm na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w SST -
(.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

e oczyszczanie podioza

e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
pielegnacije betonu
rozbiorka deskowania i rusztowan

e oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatdw rozbiorkowych poza
granice obiektu

Podbeton na podiozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
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PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4

ZBROJENIE

Kod CPV -5262310-7

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.
8
9
1

MATERIALY

OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

11, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w  konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

12.  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze Stali A-0,
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1.
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I11.

14.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami w OST ,,Wymagania ogdlne”.

15.  Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
podano w SST.G.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Kilasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponize;j.

Gatunek Srednica |Granica Wytrzymatos¢  Wydluzenie Zginanie
stali preta plastyczna narozcigganie trzpienia a $rednica
mm MPa MPa % d-probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b | 6-32 410 min 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek

wykazywacé peknigé, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.

nie powinna

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan;

na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,

rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia,

niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne, jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich;

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$§ 0,7mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

d) Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy, Srednicg nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki
cieplnej. cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢é dokonane na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastgpujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz Smm na 1m dlugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
* nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
® nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
o stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje inzynier.

2.2 Drut montazowy.

e Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

e Przy $rednicach mniejszych niz 12mm stosowa¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,0mm.

e Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.

e Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pregtow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

e Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3.SPRZET
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota;

prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen;

czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem mickkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.;

montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu;

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego;

zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie;

dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj.

taczng dhugosé pretdw poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek

montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu
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w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu - wg  OST-

.. Wymagania og6lne”.

8.2.  Odbidr koncowy - wg OST - .. Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i
dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
laczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i
usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5
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CPV —45262522-6
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DZIAL.OWYCH Kod CPV

45421141-4
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1.2. Zakres stosowania SST
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1.4. Podstawowe okreslenia
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

e Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.
e Sciany murowane z cegly pelnej.

e Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sga zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla element6w murowych:
Wymagania te dotycza:

[ cech zewnetrznych (ksztaltu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[] cech fizycznych (masa, gestosé objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé cieplna,
wytrzymato$¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé
laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-79405.

Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122. Wymagania dotycza elementéw opisanych w SST ,, Tynki, oktadziny”.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:
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-cement : ciasto wapienne : piasek

1 0,5 : 4,5
1 1 : 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
1 1 : 7

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weczesnie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 50C.

» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

» Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegta kratéwka wg (PN-B 12011:1997)

o Cegta kratdéwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

e Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

o Masatyp K12,3-2,9 kg

o Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

o Masatyp K2 4,9-6,3 kg

¢ Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

¢  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

e Gestoé¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

o  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.4. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajace wymiar Sciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i
ptaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania S$cian przy uzyciu cienko-
spoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Cegla pelna.

Nalezy stosowaé cegle budowlang pelng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach 1 plaskich
powierzchniach.

2.6. Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.
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Nalezy stosowaé plyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowa¢ dwie warstwy plyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W $cianie wewnetrznej
gdzie EI jest 60min, nalezy zastosowa¢ dwie warstwy plyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej
GKF grubos$ci 12,5mm.

Nalezy stosowac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny »C” »U”
gipsowo-kartonowe nalezy
wykona¢ z profili $ciennych:
Umowny wymiar zestawu

»h” b7 N7 D7
2507 48,8 50 50 40
157 73,8 50 75 40

,100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili Sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancja +0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancja +0,03 mm.

Migdzy konstrukcje rusztu w $cianach dziatlowych nalezy umieSci¢ welne mineralng.
Przewiduje si¢ zastosowanie:

a) Welny mineralnej grubosci 10cm

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatow izolacji termicznej nalezy przyjmowaé
wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg §wiadectw dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialdw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

e  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian gtownych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomierniec na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazebione
koncowe.

Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
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warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po
dtuzszej przerwie nalezy Sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé
17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5 -

10mm.

5.2. Mur z bloczkéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajac od rozlozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament.
Pierwszg warstwe bloczkow nalezy murowaé na podkladzie z zaprawy cementowo-wapiennej.
Prawidlowo$¢ ulozenia bloczkéw wzdtuz $cian nalezy sprawdza¢ za pomoca poziomicy oraz
rozpigtych linek murarskich. Wszelkie nierownosci nalezy korygowaé za pomoca miotka
gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyréwnaé za pomocg packi wyroOwnawczej i oczyscic¢
szczotka z wszelkich zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac nastepujace prace:

Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm.
Zaprawe nalezy rownomiernie rozktada¢ stosujac przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej
krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajac do spoiny ostukujac go gumowym
miotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkow gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowa¢ nadproza prefabrykowane produkowane w
tym samym systemie co material na $ciany murowane. Nadproza nosne produkowane sg ze
zbrojonego betonu komorkowego majacego optymalng izolacyjnos$¢ cieplng i duzg no$nosc.
Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi uktadajac je na
zaprawie. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawi¢ wngki w miejscu wystgpowania
rur spustowych.

5.3. Wykonywanie $cian dziatlowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowac elementy poziome — profile ,,U”, a nastgpnie elementy pionowe — profile typu ,,C”.
Zachowa¢ rozstaw stupkéw nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty gipsowo-kartonowej i w
taki sposob, aby laczenia ptyt wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zarowno poziome jak i
pionowe podtozy¢ tasme izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile
przytwierdzi¢ do podtoza. Pomigdzy profile ,,U” ustawiaé profile pionowe i nie przytwierdzaé
ich. Czynnos¢ ta nalezy wykona¢ dopiero po przytozeniu plyty i zamocowaniu jej do rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie beda znajdowac si¢ drzwi nalezy zamontowac
oscieznice juz na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowaé oscieznice zarowno drewniane
jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szeroko$ci ramiaka o$cieznicy do grubosci
Sciany. W
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miejscu, gdzie montuje si¢ oscieznice w szkielecie $cianki moze nastgpi¢ zakldcenie rytmu
ustawienia shupkow. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonac z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza si¢ stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z
blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy
stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krotkich odcinkow
profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkow.

We wnetrzu §cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Plyty g-k mocowac pionowo, a styki ich krawedzi musza zawsze wypada¢ na profilach C. W
czasie pokrywania rusztu plytami g-k korzystnie jest zachowa¢ wlasciwy kierunek pokrywania,
pozwalajacy na unikni¢cie deformacji profili podczas wprowadzania wkretow.

Po zamontowaniu oktadzin z jednej strony $ciany i utozeniu w jej $rodku instalacji, miedzy
profilami pionowymi uktada¢ ptyty z welny mineralne;.

W zaleznosci od wymaganych parametréw $cianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma
warstwami plyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ plyty g-k specjalnymi samogwintujacymi
blachowkretami. Blachowkrety musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac uzyskaé
jednolita plaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i tby wkretow. Uzy¢ do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Potaczy to tym samym poszczeg6lne arkusze
ptyt w jedna cato$¢. Kazda spoine nalezy zazbroi¢ tasma z materiatu widknistego. Stosowac
taSmeg papierowa perforowang lub taSmy z wiokna szklanego. Tasma ta musi by¢ zatopiona w
masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z
ptaszczyzng kartonu nalezy ja co najmniej dwukrotnie szpachlowa¢ i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Powierzchni¢ nalezy odpylic. Roéwnoczesnie ze
spoinowaniem szpachluje si¢ tby wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiaréw i ksztattu bloczka,
o liczby szczerb i peknigc,

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
Mury Mury
spoinowane niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dlugosci 3 6
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6.4. Sciany z

plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.

Badania kontrolne polegaja na ocenie:

- rownos$ci powierzchni plyt,

- czy narozniki i krawedzie nie maja uszkodzen,

- wymiarow plyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci 1m 3 6
. na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
. na catej wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od
. na Im dlugosci 1 2
. na caltej dtugosci 15 30
4 Odchylenia  gérnej  warstw  od
poziomu:
. na Im dtugosci 1 2
. na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenie wymiarOw otworow w
sSwietle o wymiarach:
o do 100cm: szerokosé
wysokos¢ -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szerokos¢ -15,-1 - 15, -10
wysokos¢ -10, -5 -10,-5
-15,-10 -15,-10

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materialow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i

akceptowane

Profile do montazu stalowego rusztu nie mogg by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Sciany murowane.

Jednostkg obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubos$ci. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie
jest m2 jako iloczyn dlugos$ci §cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub

warstwy wyréwnawczej do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiodr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot

wykonhczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenie o jakoSci materiatbw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbioér robdt polega na ocenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scian.
Wymagania wlasciwego wykonania robét, dopuszczalne odchylenia dla $cian g-k na ruszcie
obowiazuja jak dla suchych tynkéw i zostaty opisane w SST “Tynki, oktadziny”.

8.5.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w
OST.00 ., Wymagania og6lne ”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Dla §cian murowanych.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowiska pracy,

wykonanie §cian, narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9.2. Dla $cian dzialowych g-k na stalowym ruszcie.

e przygotowanie stanowiska roboczego,

o zakup i dostarczenie materialdw i sprzgtu,

e obshluge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstugg ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podloza,

e przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkrgtOw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

e przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i sufitami,

e zabezpieczenie spoin tasmg papierows,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN -75/C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.
PN - 88/ B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.
PN - 88/ B - 30005 - Cement hutniczy 25.
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PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 /6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalng nawierzchniowa,

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,75mm,

Montaz rynien i rur spustowych

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Papa termozgrzewalna do pokry¢

- papa podktadowa gr 4 mm,
- papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm, gramatura osnowy poliestrowej 250g/m2.

2.2. Obrobki blacharskie i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wptywami
atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.

Nalezy przewidzie¢ obrobki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potaczenia migdzy
oktadzinami metalowymi i innymi elementami budynku.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,75mm.

Nalezy przygotowa¢ obrobki blacharskie i obrobki zewnetrzne / kolnierze na wszystkie
przebicia, w tym instalacje odgromowe.

2.3. Rynny, rury spustowe- blacha ocynkowana powlekana gr.0,75mm

3. SPRZET.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbe¢dne sa:

* palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
* maty palnik do obrébek dekarskich,
* palnik gazowy dwudyszowy badz szescio-dyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
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* szpachelka,

* n6z do cigcia papy,

* walek dociskowy z silikonowa rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka od-
powiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i

obrobek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15

m, aby umozliwial swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli

gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli

gazowych (szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem

naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do

sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy

zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka r¢ka papy,

lecz postuguje si¢ w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w

technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowac sprzet gasniczy w postaci

gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy

zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT.

4.1 Skladowanie i transport

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odl. 120
cm od grzejnikow.

Rolki nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej W jednej warstwie.
Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odl. miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz. 80 cm.

Transport- Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi , uktadane w
jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢

i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadac tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢
rolek papy podczas jazdy.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Podklady pod pokrycia.

Wymagania ogdlne:

a) rowno$¢ powierzchni powinna by¢ taka , aby przeSwit miedzy nig a latg
kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

€) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

Podstawowe zasady wykonawcze
Zasady ogélne

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac si¢ ze
stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialow.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych
pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegodlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materialow.
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3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
» +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.
4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
5. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych
ogniomurdéw, komindéw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;j.
6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duza masa mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu
elementow konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig,
aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
7. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncdéw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciagnac¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).
8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé
zaklad, uzywajac waltka dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
9. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
* podtuzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczgsciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze
Szczegoblna starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
10.W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
tak aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢
zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych pasow papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogo6lnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng
uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikow przy
pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w r¢kawice 1 sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci.
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Zasady przygotowywania podlozy

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetia¢ kilka
podstawowych

Wymogow:

» wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca
przeniesienie

wystepujacych obciazen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidlowy sptyw wody,
przyczepnos$¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

* podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

* podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym,

» zaleca sig¢, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu byly
ztagodzone elementami typu [ZOKLIN.

5.2. Wykonywanie odwodnien na budynku
e Rynny

Rynny powinny by¢ skladane z pojedynczych czlonéw w elementy
wielocztonowe. Powinny by¢ taczone na zaktad, taczone w ztaczach poziomych.
Rynny powinny by¢ mocowane do elementéw drewnianych dachu uchwytami,
rozstawionymi w odstepach.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane
wpusty do rur spustowych.

e Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ sktadane z pojedynczych czionéw w elementy
wielocztonowe. Powinny by¢ faczone na zaklad, taczone w zlaczach poziomych.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty do elementow
elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczaé¢ zgodnie z projektem technicznym
po obu stronach budynku.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidlowej stabilno$ci potaczenia z
pokryciem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z SST oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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f)  Wyniki odbiorow materiatlow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest :

dla rob6t pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza.

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows.
Przeswit miedzy sprawdzong powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robét pokrywezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt do ktorych
dostep pozniej jest utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty :

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych
materialow,

e protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych

8.2.1 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac :

sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementow do $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien, sprawdzenie
szczelnosci potaczen z wpustami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie z papy.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
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1  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki cementowo — wapienne.
e Suche tynki — ptyty gipsowo — kartonowe na kleju.
e Okladziny §cienne wewnetrzne.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

» Zgodno$ci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i SST uwzgledniajacymi wymagania norm i okreslajacym rodzaj,
odmiang i kategori¢ tynku. Dozwolone sa tylko takie odstepstwa od dokumentacji,
ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym
dowodem.

* Stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
* Przestrzegania ogolnych zasad wykonania rob6t tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST

* Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢
zapewniac takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

e Mrozoodpornosci tynkow — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu
odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkow — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
» Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

* Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz
pekniecia, wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

* Prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna
stanowi¢ plaszczyzne pionowa lub pozioma. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn
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otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych
wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

» Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie tj.
pozostawienie bruzdy szeroko$ci 2-4mm przechodzacej przez cata grubos$¢ tynku.
W migjscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktoére nalezy wypethi¢ kitem elastycznym i
przykry¢ listwg lub wykona¢ obrobke blacharska ( w przypadku tynkow
zewngtrznych)

* Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokraglone Iub
zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.
Wymagania dotycza:
» zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu

» stosowania materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.4
niniejszej SST

* przestrzegania og6lnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkéw wg
p.5.4 niniejszej SST

* przygotowania podtozy wg p. 5.1.2 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +150C a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robét okladzinowych.

Wymagania dotycza:

» zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsg (przez ogledziny i
pomiary),

stanu podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

* jako$ci materialdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodno$ci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e okladziny Scienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie
aprobaty techniczne

o kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne
e zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
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- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a W
szczegOlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. miec frakcje réznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymatos¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej
niz 1600C, stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

. gatunek I - 80%
o gatunek II - 75%
2.5. Piyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm uktadane na rusztach stalowych jako obudowa
elementow wentylacji, jako Scianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.
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2.6. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposob zapewniajagcy niezmienno$¢ ich
parametréw technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw troéjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.
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Nalezy stosowal zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Suche tynki.
Przy montazu plyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowana powierzchnie¢ $ciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarnia¢ po
ptycie. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwi jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dluzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, a nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

Do spoinowania potaczen plyt gipsowo-kartonowych stosowaé masy szpachlowe.
Przygotowana mase weciska¢ packa stalowg poprzecznie do krawedzi ptyty, tak aby
szczelnie wypetnita spoiny. W przypadku uktadania suchego tynku na dlugich §cianach,
nalezy wykonywa¢ co 10+15 metrow przerwy dylatacyjne, wypekione akrylowa masa
elastyczna. Szeroka szpachelka (szersza od szpachlowanego wglebienia) rozprowadzaé
mas¢ na calej dlugosci taczenia. W $§wiezo natozonej masie zatapia¢ tasme zbrojaca, ktora
ograniczy mozliwos¢ pekania szpachlowanego potaczenia. Ta§ma powinna by¢ przez caly
czas lekko naciagnieta. Tak wykonane ztacze jeszcze raz szpachlowaé. Dociska¢ ja mocno
do podtoza - tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoin¢ pozostato jak najmniej
masy szpachlowej.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace sie pod katem plyty gipsowo-
kartonowe nalezy dodatkowo wzmocni¢ specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze
natozy¢ mas¢ szpachlowa. W $wiezej masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik.
Réwnomiernie weisnigty katownik powinien by¢ dobrze wypionowany. Podobnie jak po
zatapianiu tasmy zbrojacej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowal, starajac si¢ by
masa tworzyla z ptyta jedna ptaszczyzne.

Po wyschnigciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchnie nalezy odpyli¢.

5.5. Okladziny $cienne — plytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyrdownujacg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sg plyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm i mur z
pustakow gazobetonowych. Powinno by¢ wczeéniej przygotowane wg p.5.1.5.

Do robét zwigzanych z uktadaniem ptytek ceramicznych na $cianach murowanych nalezy
przystapi¢ dopiero po zakonczeniu osiadania budynku.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by¢ moczone w ciagu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ lini¢ pozioma, od ktorej uktadane begda ptytki i przygotowac
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktada¢ pacg zabkowsa. Kompozycja powinna by¢ rozlozona
roéwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie Sciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na S$cianie linii.
Naktadajac ptytke na Sciang ustawic ja w zadanej pozycji i docisngé tak aby warstwa kleju
pod ptytka miata grubos¢ 4-6mm. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu
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fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin migdzy ptytkami. Po zwigzaniu
kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajace z tworzyw
sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
o]

najmniej +5 C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosSci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i1 mierzenie:
wymiaré6w 1 ksztaltu ptytek, liczby szczerb i1 peknigé, odpornosci
na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan plyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwosé powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405. Powinna by¢ oceniana:

»  16wnos¢ powierzchni,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
» wymiary plyt (zgodnie z tolerancjg),

»  wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

» obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg robot jest m2 . 110$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sq nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni, itp.trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkdw.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/1m.

Suche tynki nie powinny wykazywa¢ nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zalaman i peknie¢ plyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czgSciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie ptyt,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekOow na Kkartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Protokoét odbioru gotowych sufitoéw powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitow z zamowieniem.
Konstrukcja rusztu pod plyty powinna :

- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9.2. Okladziny $cian.
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
wykonanie okladziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8

KEADZENIE PODLOG

Kod CPV- 45432110-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

1.2.  Zakres stosowania SST

1.3.  Zakres robot objetych SST

1.4.  Podstawowe okreslenia

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin schodow.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podtozy
i izolacji oraz warstw podtdég zgodnie z opisem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a
w szczegolno$ei: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. \WWyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz
25,0 MPa, $cieralnos¢ nie wigeej niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz
20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szeroko$é: do 1,5mm,

grubosc¢: do 0,5mm,
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krzywizna: do 1,0mm.
W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwosci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwg.

b)Materialy pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie
oraz napis ,, Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Na s$rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

e) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca we Swiadectwa ITB nr 287/94-Oq.

2.6. Wykladziny PCV z atestem stosowania w przedszkolach

Solidne, komfortowe, antyposlizgowe, tatwe w czyszczeniu, trwate i odporne na
dzialanie mikroorganizmow (bakterii 1 grzybow) wykladziny tacza funkcjonalnos¢

z wachlarzem kolorow i powierzchni zachgcajacych do réznych czynnosci: stuchania,
nauki, kreatywnosci, relaksu i odkry¢.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem

1 wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
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e wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

e podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

e podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

e zaprawg¢ cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec¢
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

e podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg plaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow
niz ~ 5mm, odchylenle powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5Smm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladziny z plytek CERAMICZNYCH

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiarow, gatunkoéw i odcieni
oraz wyznaczy¢ linig, od ktérej ukladane beda ptytki. Nalezy upewni¢ si¢ ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia plytek.

Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowac podtoze, tak aby bylo mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu paca zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia
z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w
ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej plytki uktada sie¢ do wyznaczonej linii.
Naktadajac plytke, nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubo§¢ 6 do 8mm. Przesuniecie
nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowac¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
e -do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e - 0d200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usunaé wkladki dystansowe i wypeli¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklgsty.

Na $cianach przylegajacych wykonaé cokoliki na wysoko§¢ 10cm z przyklejonych plytek
cokotowych lub przycigtych ptytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wciSnigcie w nie sznura
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dylatacyjnego, wypekienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydla i
wygladzeniem spoiny.

5.2.2. Wykladziny schodow

Na schodach zewnetrznych zastosowaé ptytki gresowe antyposlizgowe i1 mrozoodporne
przeznaczone na schody.

Na schodach wewnatrz obiektu zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na
schody.

5.3.Wykladzina PCV

Montaz wyktadzin elastycznych jest bardzo prosty. Arkusze wyktadzin mozna taczy¢
przy pomocy sznurdw spawalniczych co pozwala na realizacje podtog wedtug
dowolnych projektow przy jednoczesnym zachowaniu warunkow szczelnosci

I trwaloscl.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow og6lnych

wykonania robot (cieplnych,  wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidlowosc¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa robdt jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za$wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Whyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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84. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonad
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$ciag 1mm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig¢ za ustalong ilo$§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatbw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementéw metalowych.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i elementow metalowych

> Balustrada stalowa,
> stolarka okienna z PCV

> stolarka drzwiowa

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21 Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2 Nalezy wbudowa¢ stolarke okienna kompletnie wykonczong wraz z okuciami o, szklona
podwojnym szktem typu float

Whbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami
malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,

pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewns.

2.4. Skladowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podltogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary ze |wnetrzne (Cm ) Liczba Rozmieszczenie punkt(')w
wysoko$¢ szeroko$¢ punktow ) zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
150-=-200 6 po 2 po 2
do 150 powyzej 200 8 po 3 PO 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
. 150-=-200 8 pol po 3
powyzej 150 powyzej 200 100 00 2 po 3
513. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehié

kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
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Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne
5.4.1. Parapety zewnetrzne

Szerokos¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wodg w odlegtosci 3-5 cm poza
lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w osciezu. Parapet powinien byc¢
podsuniety pod prég okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oScieznicy ksztaltownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyrownanej zaprawy.

5.5. Ochrona i zakonczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy skladowe i prace zakonczone zostang w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia
skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowa¢ przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementow w czasie i po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero wtedy, gdy elementy beda gotowe do zainstalowania.
Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec
uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powlok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen Kkonstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
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odbioru.
6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

8.1 Odbior elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
o prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej, doktadno$¢  uszkodzenia
oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub $cianami,
o prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -zgodno$¢
wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc¢.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
o dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robdt wchodza:
e Malowanie farbami wewngtrznymi $cian i sufitow w obiekcie,
e Malowanie farbami silikatowymi zewngtrznymi,

e Malowanie elementow metalowych.

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzacg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego
do ciemnobrazowego i odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozodttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub inngj
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w  lotnych  rozpuszczalnikach, z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikujgcym,
o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom nhorm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Moga przykladowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb

emulsyjnych:

¢ Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajno$¢ - 6-
8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schniecia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos¢ - 7-
8m /dm ,max. czas schniecia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8m2/ dm3,
max. czas schniecia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schniecia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schniecia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

253. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas
schniecia-24h,

e Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

e metaliczna ,,Cykofan , wydajno$¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,

e Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, bialy, do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych, 0goélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.54. Wyroby epoksydowe
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e Gruntoszpachlowka epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajno$¢- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajno$¢
- 4,5-5m /m, czas schnigcia - 24h,

e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajno$¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6-
8m2/dm3 , czas schniecia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j.
e Na chtonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-
5%.

el SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

51. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
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naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo -wpienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo -wapienna.

51.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.
5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywaé podioze,
bez przeswitéw, plam i odpryskow.

53.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac
aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladéw pedzla

5.33. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
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6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie

wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za Wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienng do robdt tynkowych Iub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  powlok  malarskich  polega
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
1 zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub  grudek, nieroztartego pigmentu lub  wypekliaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok
0 dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wemhiang lub bawelniang
szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materialow i robot powinny

by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

<) PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi

1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogdlnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robaét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje wodochronne- poziome:

Izolacja na fundamencie - 2x papa asf. na lepiku asf. na goraco lub folia
hydroizolacyjna.

Izolacja w posadzce —2x papa asf. na zaktad lub folia hydroizolacyjna.

Izolacje wodochronne - pionowe: 2 X BITIZOL R+P +papa
Izolacje termiczne - $cina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 10 cm, $ciana
zewnetrzna no$na zaizolowana welng gr. 14, dach izolowany styropianem o podwyzszonej

twardosci gr.14cm.

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym Ww normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych
rozkladowi biologicznemu, do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i
powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja

90



Rozbudowa i przebudowa (_ modernizacja)budynku przedszkola w Topdlce - SST Budowlana

uzyte, oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatdow, okre§long wg metod
badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape zgrzewalng o
gramaturze 200g/m i gr. 4 mm

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,
powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,
dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,
przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy,
dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,
e wymiary papy w rolce:
dtugosé¢: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + Icm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegltos$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

temperatura migknienia 60-800C,

temperatura zaptonu 2000C,

zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,

sptywnosc - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50 C w ciggu 5 godzin z

warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

e zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.
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2.24. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW .

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3.  Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gegsto$¢ 20 kg/m . Styropian FS-30
ekstrudowany - do izolacji Scian fundamentowych

a) Wymagania.

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o gltgbokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - 0
glebokosci do 5Smm, Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm , a powierzchnia
najwickszej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki +
1,5mm, grubos¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m , przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

C) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos¢ oraz §cisliwosc.
$cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadlg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy
welna mineralna twarda o gestosci 150kg/m3

Wyréb z welny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie klejem bitumicznym.

2.3.3 Styropian ekstrudowany
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Fundamenty do poziomu -1m ponizej poziomu + 0,00 zabezpieczy¢ za pomoca ptyt ze styropianu
ekstradowanego gr. 10cm.

a) Wymagania

Ptyty powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005 oraz:

2 2
* wytrzymato$¢ na $ciskanie (warto$¢ nominalna): > 0,30 N/mm (300 KN/m )
2 2
* wytrzymatos¢ na $ciskanie dla dtugotrwatych obcigzen: > 0,11 N/mm (110 kN/m )
* nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwalym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo
* nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwalej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo

* odporno$¢ na zamarzanie — rozmarzanie:

e nasigkliwo$¢ wodg po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1%
objetosciowo

e zmniejszenie wytrzymalo$ci na $ciskanie po 300 cyklach zamarzania —
rozmarzania: < 10%

b) Pakowanie

3
Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m , przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uklada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajac miedzy rzgdami a §cianami wolne
przestrzenie umozliwiajace dostgp do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
4. TRANSPORT

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

511 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
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nan obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

51.2 Gruntowanie podktadu.

a)  Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
5%.

a) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.
513 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgociag z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa, z zaprawy na niej uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szeroko$¢ zaktadow papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

5.2 lzolacje termiczne

521 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno -suchym.

522 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3cm.

523 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokos$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac

plyty, a nastgpnie wykonac drugg warstwe §ciany.

524 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.

94



Rozbudowa i przebudowa (_ modernizacja)budynku przedszkola w Topdlce - SST Budowlana

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z za$wiadczeniem o jakoSci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien odbywacé si¢ przed wykonaniem
tynkéw 1 innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jakoSci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

e protokoty odbioru materialow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-czyszczenie poditoza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Czesé¢
I - Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69/ B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

oraz wytyczne i instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i woda. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania
folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.
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Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -150C.

Zeszyt . Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metodg natryskowa. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje  stosowania w  budownictwie kitow trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
latekséw butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Phyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
DO PROJEKTU BUDOWY CHODNIKOW, PODJAZDU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

DLA

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
TOPOLCE

D —00.00. Wymagania ogdlne

D - 01.01. Warstwy odsaczajace i podsypkowe
CPV-45233000-9

D -02.01. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
CPV-45233000-9

D -02.02. Krawezniki betonowe

CPV-45233000-9

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych przy robotach drogowych zwigzanych
z realizacjg rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Topolce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okre$leniami podanymi w D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D -
00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
a) piaski,
b) Zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:
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D 15
s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelno$ci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=—"25
10

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I'i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].
2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

C) rowniarek,

d) walcow statycznych,

e) plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt
4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w SST D —01.01 ,,Roboty
ziemne” oraz ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubos$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane
na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnieni Minimalna czestotliwo$¢ badan
e badan i 1 pomiaro6w
pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na1l km
2 | Roéwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ” |10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w
planie ”

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 | Grubos¢ warstwy

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

8 | Zaggszczenie,
rzadziej niz raz na 600 m?

wilgotnos$¢ kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5cm.

6.3.3. RoOwno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrows tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg tatg.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
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O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupethienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyré6wnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci
modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D - 00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D - 02.01.

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika i nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy
robotach drogowych zwigzanych z realizacjg rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w
Topdlce.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa— wymagania

Kostka brukowa nie powinna byé peknieta i nie moze mieé zadnych uszkodzen na swoich
krawedziach. Dopuszcza si¢ minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te
wystepuja na niewidocznych plaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania_betonowej kostki brukowej i granitowej w_budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60
mm., Do wykonania drog wewnetrznych i dojazdow stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o
grubosci 80 mm.

Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dtugosci +3mm,
e na szerokoSci +3mm,
e na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, Klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.
e Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
o Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-
B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.
e Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250
e Odpornos$¢ na dzialanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
o probka nie wykazuje peknigc,
o strata masy nie przekracza 5%
o obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych
o nie jest wigksze niz 20 %.
e Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie
powinna wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki wykonuje si¢ recznie.
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Jesli powierzchnie sg duze, a kostki maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnig¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35
[6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca gr. 10 cm, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi w SST
D-01.02. ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. . Kostke nalezy uktada¢ ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”’pkt
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatg techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o glebokosci koryta:
o o szerokosci do 3 m: +1cm,
o o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
o szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej SST:

o pomierzenie szerokosci spoin,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

o sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m* utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne’pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania

og6lne”pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm.

wykonanie podsypki cem.-piaskowej gr.5cm.,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

O O O O O O O

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

2.
3.
4

o o

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy
Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnoS$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.02.

KRAWEZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow przy robotach drogowych zwigzanych z realizacja rozbudowy i
przebudowy budynku przedszkola w Topdlce.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”’pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania ogélne”pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
o krawegzniki betonowe,
o piasek na podsypke i do zapraw,
o cement do podsypki i zapraw,
o woda,
o materialy do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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2.3.1. Typy
Zastosowano krawezniki typu U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje zastosowanych kraweznikow drogowy — prostokatny $ciety o wymiarach 15x30
cm , kraweznik z drenem 15x30cm, kraweznik wjazdowy 15x25 cm.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢
odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawegznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

o gatunek1-G1,
o (gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawegznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Wymiary kraweznikoéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikoéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

.&-

v,/ ';
©
L{“s )

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik | kraweznik I b h C d r
a a
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 15 max. 7 max. 15 10
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
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I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni kraweznikow w 2 3
mm

Szczerby i _ ograniczaj acych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne ($cieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedhug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikoéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawegzniki nalezy stosowac, dla:
— tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny

odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
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— lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

— lawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

o wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne’pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w tym przypadku powinno wynosi¢ 5 cm.
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Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszcezeniu.

5.4.4. Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikdéw
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my zgodnie z wymaganiami tablicy
11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

o Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

o  Wymiary taw.
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Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;.
o Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j laty.
Przeswit pomiedzy goérna powierzchnia tawy 1 przytozona fata nie moze przekraczaé 1 cm.
o Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
o Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzacé:

o dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowane;j, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

o dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

o rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

o doktadnos¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o wykonanie koryta pod tawe,

o wykonanie lawy,

o wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania

og6lne”pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod lawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

115



Rozbudowa i przebudowa (_ modernizacja)budynku przedszkola w Topdlce - SST Budowlana

e wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
e c¢w. zalanie spoin masg zalewows,
e zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
e przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
03/01 i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
03/04 i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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