Zatacznik nr 1 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu ..........cccoeeiiiiiien, 2022 r. w Urzedzie Gminy w Topolce pomiedzy:
Gming Topdlka, Topélka 22, 87-875 Topdlka, NIP: 889-149-11-84
reprezentowang przez:

Konrada Lewandowskiego — Waéjta Gminy Topélka
przy kontrasygnacie
Katarzyny Modrzejewskiej — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

....................................... z siedzibg W .. OZial3j3C NA
POASIAWIE. ... NIP: e, REGON: ........cccociii

zwang dalej ,Wykonawcg’, reprezentowang przez:

zwana dalej ,,Umowa” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia klasycznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ,pzp” 0
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamdwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Przebudowa drég gminnych na
terenie gminy Topdlka” — zwane dalej ,,Przedmiotem zaméwienia” lub ,,Zadaniem”.

2. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest z Programu RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

3. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia (zat. nr 1 do Umowy), zwang
dalej ,SWZ”, przekazanymi Dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t, Programem funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 2, 3 i 4 do Umowy), zwang dalej
»Dokumentacja” oraz ztozong ofertg (zat. nr 5 do Umowy), zwang dalej ,,Oferta” oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat si¢ z terenem i zakresem prac stanowigcych Przedmiot zaméwienia.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot zamdwienia w terminie ........ miesiecy od dnia

zawarcia Umowy, to jestdo dnia .............ccccvveeeenn.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robot w systemie ,zaprojektuj-wykona)”

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia Umowy, to jest do dnia
3. Przez zakonczenie catoSci Przedmiotu zaméwienia rozumie sie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robét przez inspektora nadzoru.
§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, niezmienne w okresie waznosci

Umowy, zgodnie z SWZ, wybrang Ofertq oraz kosztorysem (zat. nr 6 do umowy), zwanym dalej
»,Kosztorysem” wyrazajace sie kwota:
brutto: .......ccccvvveee. ZE (STOWNIE: .o )
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3.
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Podstawa do okreslenia ww. ceny jest Dokumentacja i iloSci robo6t z niej wynikajace oraz Program
funkcjonalno-uzytkowy. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Kwota Wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu zamdwienia wynikajace
wprost z Dokumentacji i inne koszty niezbedne do jego wykonania, w szczegoinosci: koszty wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drog realizowanych w systemie zaprojektuj-wykonaj oraz koszty
przekazania praw autorskich dla tej dokumentaciji, podatek od towardw i ustug VAT, koszty pracy, ktérych
warto$¢ przyjeta do ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace,
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), koszty materiatéw budowlanych,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
(naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie drég
dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz
budynkéw, koszty odtworzenia nawierzchni drég, koszty oznakowania robdt na czas robdt, koszty
ubezpieczenia robot, koszty udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich
czesci (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych oraz drdg
gminnych) w toku realizacji przedmiotu zaméwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
koszty ewentualnych odszkodowan za wejécie na grunty i zniszczenie plondw, koszty demontazu, montazu
badz naprawy ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania
terenu, koszty wykonania badan, prob i itp., jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robét do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, koszt kompletnej, petnej obstugi geodezyjnej, min.:
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcza w 4 egzemplarzach do Osrodka Dokumentacji Geodezji i
Kartografii w Radziejowie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zaméwienia nie moze byé
podstawg do zadania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawce.

§4

Obowiazki stron

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie zaliczki w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia Umowy,

4) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy,

5) odebranie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla robét realizowanych w systemie ,zaprojektuj-
wykonaj”,

6) ustanowienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru Przedmiotu zaméwienia,

7) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

8) dokonywania odbioréw robét: rob6t czesciowych na biezaco oraz odbioru koricowego - po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

9) dokonanie odbioru Zadania i zaptata uméwionego Wynagrodzenia,

10) wypfata naleznego wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznodci wypfaty wynagrodzenia
Podwykonawcom.

Do obowiazkow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

w stosunku do robét, dla ktérych niezbedne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

opracowanie w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia Umowy tej dokumentacji, w ilosci i zakresie

wynikajacym z programu funkcjonalno -uzytkowego;

wykonanie robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot zaméwienia, zgodnie z Dokumentacjg, zasadami

wiedzy technicznej, sztukg budowlana, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami, ze

szczegblng ostrozno$cia, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw p. poz. i poszanowaniem mienia,

zapewnienie na czas trwania robét kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia (o ktorych

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze

zm.) do kierowania robotami budowlanymi, w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej i petnienia funkcji

kierownika budowy oraz zlozenie do Zamawiajacego oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez

2
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kierownika budowy/kierownika robdt w dniu zawarcia Umowy (Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do
czasu wypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku),

4) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126 z pdzn zm.) w dniu zawarcia Umowy,

5) zorganizowanie zaplecza budowy,

6) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) nadzér i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw p. poz. w trakcie wykonywania robét ,

9) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu rob6t zanikajacych,

10) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania; przez dni robocze dla
potrzeb tej regulacji i pozostatych zapiséw umowy rozumie sie dni: od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy,

11) uiszczanie opfat za: pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobdr wody dla potrzeb
budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy,

13) doprowadzenie po zakoriczeniu robét budowlanych elementéw, nieobjetych zakresem Przedmiotu
zamowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

14) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu
zambwienia; Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty, okre$lone co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢. Materiaty i wyroby
muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom
jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

15) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikatow, znakéw bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z witasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi.

16) ponoszenie petnej odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcdw i za plac budowy z chwilg jego przekazania.

17) przywrdcenie na wiasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

18) dostarczenie certyfikatow i atestow, deklaracji zgodnosci na materiaty wbudowane przez Wykonawce,

19) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacii
Przedmiotu zaméwienia,

20) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych,

21) zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru wraz z przediozeniem wszelkich dokumentéw
odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, dokumentacii
powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wynikéw
pomiardéw, badan oraz innych dokumentéw wymaganych przez inspektorow nadzoru - zwanych dalej
»,Dokumentami odbiorowymi”,

22) usuwanie usterek i wad na wiasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

23) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian (przedkiadajacy moze poswiadczyé
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo),

24) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy moze
pos$wiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo),
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25) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz.
1162) dotyczacego pracownikdw fizycznych wykonujacych przy realizacji zamdwienia roboty: rozbiorkowe,
przygotowawcze, roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni, operatorzy maszyn i urzadzen.

26) zlozenie dokumentéw celem weryfikacji zatrudnienia 0s6b na umowe o prace:

W celu weryfikaciji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, os6b
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy
zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji przedmiotu zamdwienia po$wiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odno$nie spetienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynno$ci wskazane
powyzej. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

27) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego
Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

28) Wszystkie niezbedne badania, testy materiatow Wykonawca wykonuje na wlasny koszt. Jezeli Zamawiajacy
zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materiaty badz elementy robét sg niezgodne z umowa — koszty badan
dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan obcigzg
Zamawiajacego.

29) Wykonawca nie moze uchyla¢ sie od wykonania czynnosci lub rob6t nieobjetych dokumentacijg projektowa,
przedmiarami robot czy specyfikacjg techniczng, jesli s one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci
wykonania rob6t i celu, jakiemu majg stuzyc.

§5

Zaliczka, Wyptata Wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przekaze na realizacie Przedmiotu zaméwienia Wykonawcy zaliczke w kwocie 5%
Wynagrodzenia, to jest: KWote ..........ccoooiiii

2. Rozliczenie zaliczki nastapi poprzez ztozenie dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) — 3), najpdzniej
do dnia 01 sierpnia 2022 roku.

3. Pozostata cze$¢ Wynagrodzenia wyptacona zostanie po zakofczeniu realizacji Przedmiotu zaméwienia (z
uwzglednieniem sumy wyptaconej wczesniej kwoty Wynagrodzenia - zaliczki) po zakonczeniu i odbiorze
robot.

4. Podstawg ptatnodci pozostatej czeSci Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamdwienia bedzie 1
faktura ztozona zgodnie z wybranym przez Wykonawce sposobem - w tradycyjnej formie pisemnej lub
ustrukturyzowana fakturg elektroniczna.

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na
czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy (przedmiotowa inwestycja realizowana jest z Programu
Rzadowy Fundusz POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH). Wypfata
Wynagrodzenia nastapi w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.
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Do rozliczenia zaliczki i faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury skfadanej w tradycyjnej formie

pisemnej) lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) Protokoty odbioréw czesciowego i koncowego: czesciowego — dla ptatnosci i rozliczenia zaliczki, oraz
koricowego — dla ptatnosci pozostatej czeSci Wynagrodzenia.

2) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

3) dowdd/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaptate wymagalnego Wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w stosunku, do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é
na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po
dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

4) komplet Dokumentéw odbiorowych — do odbioru koricowego.

Faktura bedzie wystawione na:

- Nabywce: Gmina Topolka, Topdlka 22, 87-875 Topdlka/NIP: 889-149-11-84
- Odbiorca/Ptatnik: Gmina Topoélka; Topdlka 22, 87-875 Topolka

i przekazana bedzie na adres: Gmina Topoélka; Topolka 22, 87-875 Topolka

Ustrukturyzowana faktura elekironiczna powinna by¢ przestana drogq elektroniczng za posrednictwem
systemu teleinformatycznego pod adresem: www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Nazwa skrzynki: GMINA TOPOLKA

Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL.: 889-149-11-84
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzier dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest to
jednoczes$nie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Strony o$wiadczaja, ze bedq realizowaé ptatno$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu podzielone;
ptatnosci (tzw. splitpayment).
Podzielng pfatno$¢ tzw. splitpayment stosuje sie wylacznie przy pfatnoSciach bezgotowkowych,
realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej platno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ zamoéwienie sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamowienia:

Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
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6.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamédwienia.
§7

Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10.

1.

§8
Umowa o podwykonawstwo zaméwienia na roboty budowlane
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 3, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej
niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okreslic nizszg warto$¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek
przedktadania umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.
2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W przypadku umow, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
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zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) Zozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy w szczegdlnosci poprzez oznakowanie strefy
prowadzonych prac, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji Zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
Umowy ubezpieczenia zwane dalej ,,Ubezpieczeniem” bedg przez Wykonawce na biezaco aktualizowane
przez okres realizacji niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie bylo wazne przez caly czas jej realizaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu zaktualizowanej polisy, w terminie do 3 dni
od jej uiszczenia.
§11
Nadzér

Zamawiajacy nad realizacja Przedmiotu zaméwienia ustanawia nadzor inwestorski. W imieniu
Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do
nadzorowania rob6t specjalnoSci inzynieryjnej — drogowej = P. ...c.oeeeevreeererenerereeneneeens tel. o :
posiadajgcego upr. bud. Nr .........ccoccceneeee. :
Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej — drogowej
i petnienia funkcji kierownika budowy — p. ..., tel e, , posiadajacego upr.
bud. Nr ..., ,
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§12
Odbiory (dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robét budowlanych)
Odbiér dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowo-kosztorysowej (projektu
budowlano-wykonawczego, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robot, kosztorysow
inwestorskich/ofertowych, projektow organizacji ruchu), decyzji i pozwolen, je$li takie beda bedzie protokét odbioru
dokumentacii. Protokét ten nie jest protokotem koricowym, o ktérym mowa w ust. 3.
Protokét odbioru koricowego dokumentaciji projektowo-kosztorysowej (protokdt zdawczo-odbiorczy) zostanie
sporzadzony przez Zamawiajacego i podpisany przez przedstawicieli stron umowy po sprawdzeniu dokumentacii
projektowo-kosztorysowej przez Zamawiajacego w ciagu - 5 dni od dnia przekazania cato$ci dokumentacii, o ktorej
mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku wykrycia w dokumentacji niezgodno$ci z umowa, niekompletnosci lub wadliwosci, Wykonawca
bedzie zobowigzany do jej poprawienia w terminie do 3 dni od dnia pisemnego zgtoszenia uwag w stosunku do
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Odbiory rob6t zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia, za$ Komisyjny odbiér
czesciowy robét rozliczajacy zaliczke zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i potwierdzenia wykonania robot przez
inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika.
Komisyjny odbior korcowy catosci robét Przedmiotu zamdwienia zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
i potwierdzenia wykonania robét do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu gwaranciji, o
czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koricowego przedtozy Dokumenty odbiorowe, w tym w szczegdlnosci
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ktore stanowi¢ bedzie zatacznik
do protokotu odbioru kohcowego.
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru koricowego do czasu wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o
ktérych mowa w ust. 11.
Po dacie odbioru koricowego robot rozpoczng swoj bieg terminy okresu gwarancii i rekojmi a takze termin na
zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust 2.
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ktorej mowa w
Umowie, w tym jej fragmentéw, we wszelkich dziataniach zwigzanych z realizacjg i promocjg oraz reklama,
Przedmiotu zamowienia, w jakikolwiek sposob. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do produkii
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wszelkiego rodzaju materiatdw wykorzystujgcych dokumentacje projektowo-kosztorysowa lub jej fragmenty, w tym

w ramach publicznego wystawiania i wySwietlania na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do dokumentaciji projektowo-kosztorysowej nie sq w
Zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami oséb trzecich oraz, Zze dokumentacja projektowa nie
narusza praw 0sdb trzecich.

2) posiada wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;.

3) prawa i zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 1)-3) i ust. 19, obejmujg cato$¢ praw i zezwolen,
niezbednych do eksploatacji dokumentaciji projektowo-kosztorysowej w zakresie okreslonym w Umowie.

W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajacymi z

naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku

$wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z powyzszych tytutow

przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystapienia w procesie do Zamawiajacego i

podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

Na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego na czas nieoznaczony autorskie prawa

majatkowe i prawa pokrewne do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wszystkich polach eksploatacii, w tym

wylaczne prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na
inne osoby, wraz z prawem do dokonywania zmian w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentaciji projektowo-kosztorysowej;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowo-kosztorysowq
utrwalono -wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposéb inny niz powyzej —
publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie a takze
publiczne udostepnianie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w interecie.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolerh do dokonywania wszelkich zmian i przerobek dokumentacii

projektowo-kosztorysowej, w tym rowniez do wykorzystania jej w czeSci lub catosci oraz faczenia z innymi

projektami.
§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi na wykonany Przedmiot zamowienia na okres 7 lat, liczac od daty

odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 12 ust 13.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koficowego ztozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie w formie

pisemnej, ze wykonane roboty sg wolne od wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia stwierdzonych

protokolarnie wad Przedmiotu zaméwienia, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, liczonym od daty

pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych

protokolarnie wad, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na ich usunigcie. W razie

nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad lub ponownego ich nieusuniecia w cato$ci mimo

uptywu wyznaczonego terminu, stosuje sie ust. 4.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw wynikajacych z ust. 1 Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu

rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig i gwarancja, termin rekojmi i

gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawione.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, zwanego dalej ,Zabezpieczeniem” w formie ................ w wysokosci 2% ceny brutto przedstawione;
w ofercie, co stanowi kwotg: .......... zZt (stownie: ..o, )
W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: ....... zostanie

zwrécone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym robét potwierdzonych protokotem odbioru robét,

0 ktérym mowa w § 12 ust. 9 Umowy.

Pozostata cze$¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie

okresu rekojmi - tj. 7 lat.

Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad w okresie rekojmi,

Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 2, z przeznaczeniem na usunigcie

wad.

Wykonawcy sktadajacy oferte wspélnie, na podstawie art. 58 ust. 1pzp ponoszg solidarng odpowiedzialnosé

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych

mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady o dtugo$¢ okresu

odpowiadajgcy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji Przedmiotu zaméwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi

za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany

terminu realizacji Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia zmian, o ktdrych mowa w tresci § 18 ust.

2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10

dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie skutkowato karg

umownej, o ktorej mowa w tresci § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy, lub odstapieniem przez Zamawiajacego od

Umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 7 Umowy.

§15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstata z winy Wykonawcy w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu wykonania
okreslonego w Umowie,

2) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia — dokumentaciji projektowo-kosztorysowej powstatg z
winy Wykonawcy w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia, za kazdy dzier zwioki liczac od dnia nastepnego,
po uptywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie udzielonej gwaranc;i
jakosci i rekojmi za wady w wysokos$ci 0,2% Wynagrodzenia, za kazdy dzier zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia,

5) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci10% naleznego im wynagrodzenia,
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6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1.000 zt., za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiang,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 8 ust. 2 w wysokosci
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 4 ust 2 pkt 21 umowy w wysokosci 200
zt. za kazdy dzief zwitoki,

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym osobom niz te
wskazane w wykazie 200 zt. dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

11) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o kiorym mowa w tresci
§ 14 ust. 8 Umowy, w wysokosci 1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w tresci § 14 ust. 9 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystgpieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia, za kazdy dzier zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbi6r miat byé
rozpoczety,

2) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zamdwienia — dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w wysoko$ci 0,02% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

3) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia.

taczna maksymalna wysokos¢ kar, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej

szkody i utraconych korzysci.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje
uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni,

6) gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposrednie;
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% Wynagrodzenia,
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7) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 14 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 10 Umowy, nie dokonat stosownego
Ubezpieczenia,

9) gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem dokumentaciji projektowo-kosztorysowej o 2 tygodnie od
terminu, do ktdrego winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. @), zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktdrej zmiana

dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaC wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3)-8) odstgpienie od Umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe odstapienia. W takim przypadku

Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowag
na zaptate faktury, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczego6towy protokot inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu robét urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacje Zadania, okreslonych w Kosztorysie

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw robot,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu rob6t.

§18
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapiC za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem

niewazno$ci z uwzglednieniem zakazu okre$lonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy - w formie

aneksu - wprzypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci  wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzszg uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamdwienia;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
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b)

9)

4)

5)

6)

wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej — jako site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejScia w zycie
umowy, badz jest konsekwencjg ich wprowadzenia, w szczegdlno$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzsze;j,
wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej w Dokumentacii, jesli
spowoduje to wstrzymanie rob6t lub uniemozliwiajacych w ogdle wykonywanie rob6t na okres dtuzszy
niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru,
lub zastosowanie, wprowadzenie innejllepszej technologii robdt - przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i
wdrozenia nowej technologii
wydania zakazu prowadzenia rob6t lub wstrzymania rob6t przez organ administracji publicznej o ile
zgdanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacq okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia robét lub wstrzymano prowadzenie
robot,
wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest opracowanie
projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie rob6t na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych -
przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, przy czym przesuniecie terminu robot nastapi o czas niezbedny na wykonywanie
robét po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
zaistnienia konieczno$ci usunigcia bfeddéw lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy czym
przesuniecie terminu robét nastapi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie opracowanie nowych rozwigzan
projektowych,
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych - do ktdrych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajacego
oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania w sposob odmienny od
sposobu okre$lonego w Dokumentacji.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacii, gdy:
materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich réwnowazniki nie mogg by¢ uzyte przy realizacji
z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi;
w trakcie wykonywania zamdwienia nastapita zmiana przepisow prawa budowlanego;
w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);
w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty badz inng technologie.
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym bezpo$redni wplyw
na realizacje Przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron Umowy,
w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt, stanowigcych Przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w Dokumentac;i
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas
niezbedny na wykonanie rob6t wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$c,
przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innejllepszej technologii wykonania rob6t badz/lub
mozliwo$¢ wykonania rob6t zamiennych w uzasadnionych przypadkach, np. zmiana materiatowa,
ulepszenie wykonania.
mozliwo$¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej nowej osoby
bedg takie same lub wyzsze, po zloZzeniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych posiadanie
stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajacego.
zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcg (w szczegoinosci: termindw ptatno$ci).
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Wszystkie postanowienia dotyczace okoliczno$ci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do kontaktow
miedzy stronami Umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony Umowy. Z wnioskiem o zmiane tresci Umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
§19
Pozasadowe rozwigzywanie sporow
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
poddawane bedg mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
Do powyzszego zastosowanie majg odpowiednie przepisy art. 591 - 595 ustawy pzp.
§20
Postanowienia koricowe
Spory mogace wynikngé na tle wykonania postanowieri Umowy strony poddajq rozstrzygnieciu wtasciwemu
miejscowo sadowi powszechnemu w/g siedziby Zamawiajacego, za zastrzezeniem § 19 Umowy.
Wykonawca ma prawo cesji z Umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu wierzytelnoéci i to pod
warunkiem zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawe prawo
zamowien publicznych.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiajacego i
jeden dla wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki do Umowy:

1.
2.

3.

No o~

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

Dokumentacja na ,Przebudowe drogi gminnej Kozjaty-Hulanka na odcinku od km 0+000 do km 1+554 w m.
Kozjaty, gm. Topélka” — dtugos¢ 1,554 km

Dokumentacja na ,Przebudowe drogi gminnej osiedlowej Nr 180839C Debianki — Czamaninek na odcinku od
km 0+000 do km 0+178, od km 0+000 do km 0+162, od km 0+000 do km 0+114, od km 0+000 do km 0+204
wraz z budowg kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych w tym z budowg
zbiornika na wode i odtworzeniem rowu potozonej w m. Czamaninek, gm. Topélka” — dtugo$¢ 0,658 km w
miejscowosciach: Kozjaty i Czamaninek

Program funkcjonalno-uzytkowy,

Oferta,

Kosztorys,

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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