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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiggego: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA |
ZMIAN A SPOSOBU W.YTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru robot budowlanych okélenymi poniej specyfikacjami:

ST-010 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-020 - ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-030 - RUSZTOWANIA

ST-040 - ROBOTY ZIEMNE

ST-050 - CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

ST-060 - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANISCIAN

BUDYNKOW

ST-070 - MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

ST-080 - TERMOIZOLACJA STROPODACHOW | STROPOW Z

WELNY MINERALNEJ

ST-090 - POKRYCIA DACHOWE

ST-100 - OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE

ST-110 - OKLADZINY SCHODOW TERENOWYCH

ST-120 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJMRLOWYCH
ST-130 - ROBOTY REMONTOWE - MUROWE

ST-140 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyse, ktdrych konieczrié wykonania mae wystpié
podczas wykonania rob6t podstawowych, zostaty wgioiee pontej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do rob6t tymczasowych niegtnych do wykonania robét podstawowych w zakreditro
budowlanych zaliczaniacsi
* wykonanie niezbdnych zabezpiecheli wygrodzé wraz z tymczasoyvorganizacj
ruchu,
» opfaty/dziezawy za zajcie terenu, chodnika itp.,
» zabezpieczenie w&j do budynku,
* mont& i demonta rusztowa,
» zabezpieczenie faliokien, i innych elementéw elewaciji,
* wykonanie, utrzymanie i rozbidgk stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzysgce
Do prac towarzysgcych niezlgdnych do wykonania rob6t podstawowych zalicza si



— opracowanie dokumentaciji robét tymczasowych,

— prace porgdkowe oraz koszty wywozudznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymowago sktadowania materiatow,

— opracowanie Programu Zapewnienia 3ako

— opracowanie projektu organizacji rob6t w tym pkajrusztowa,

— dodatkowe ekspertyzy i opiniezgdi takie wynikag z technologii robét ,

— opracowanie niezlolnej dokumentacji warsztatowej wykonania detalvealgi,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaie@i prawnymi i
administracyjnymi, ew. lokalizagji wspotrzdne reperéw, dziennik budowy, kgke
obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji proye&ta specyfikacji technicznej plus
komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elexticznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecdawy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowyahezpiecze linii kablowych, placow
postojowych sprgu i innych niezbdnych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwazane z budovs, rozbiork a, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cegikontraktow 1.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracagych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem. Fakt przygpienia do robét Wykonawca obw®@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierowmkieraz przez umieszczenie,
w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora/Kierownika, tablic inforngpmych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. litgbinformacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega agimej zaptacie i przyjmuje sk, ze
jest wiaczony w cer kontraktow a.

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgddnié¢, wszelkie optaty i koszty zwgzane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jaksci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kaobét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOly swojego Programu Zapewnienia deikov ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania roboét, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarajtt]



wykonanie robot zgodnie z Umaw ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia §&ko
bedzie zawier&:

cze$¢ 0golm opisupca:

e organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzeniabt,

e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* BHP,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowas¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robat,

* sposoOb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania jad@a wykonywanych
robot,

cze$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

* rodzaje i ilég¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i rdakku,

e metod magazynowania materiatbw,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiaciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedyada prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

* sposoOb i procedyr badaé prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy adpowiadaj one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksjzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy iastardokument pozwalagy

na rozliczenie faktycznego pepti kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robot, praspdza s w sposob agly w
jednostkach miary okénych w odpowiednich specyfikacjach technicznyetpisuje s¢ je

do ksizki obmiardw.



1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powg;:

. pozwolenie na budayy

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustale

. korespondeng¢jna budowie.

U WNPE

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
I przedstawiane.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanieg¢sdo przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob, lub
dobr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezen
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

1. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

3. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
4. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5. zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpyacz

6. mazliwoscia powstania pzaru.

Przed przyspieniem do rob6ét w korycie cieku, potoku lub rzeklykonawca jest
zobligowany powiadondi odpowiednie stby, odpowiedzialne za ochremvéd ptymcych o
ile obowizek ten wynika z ogbnych przepiséw.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniachrobiych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poghizda

Materiaty tatwopalne &g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea na powierzchni elewacji oraz uzyska
od odpowiednich wiadz dolacych wiagcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@g@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygminstalacji i urzdzen

w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor dulzie na biegco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiidzy Wykonawg, a wi&cicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z
wiasndci i drég wewrtrznych, w obgbie zakresu inwestycji okélnym w pozwoleniu na
budowe.

Jednake ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor niegthzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie keda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wadnkimowy.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz zaien wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisOw defggeh bezpieczestwa i
higieny pracy, w szczegoléa wynikajagcych z Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 16503pvawie ogoéinych
przepisow bezpiecistwa i higieny pracy oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 waspe bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmupiedzy innymi:

. bariery na obrzach rusztows,

. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. prowizoryczne zamketia otworoéw w stropach i konstrukciji,
. pasy bezpiecastwa dla 0s6b pracagych na wysoksxi,

. pokcze zabezpieczgie przed upadkiem,

. wewretrzne drabiny, schodu i pomosty,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopOw oraz nasypow,

~NOoO o~ WNPRE

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecanéljrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w dobrym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wspdlnego stovika zamowien CPV
#KODY_CPV#

1.6. Okredlenia podstawowe

Budowie - budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi, ktéry jest
trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za papmeegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny wielorodzinny (brak def.)— nie ledacy budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym - nalg/ przez to rozumie budynek wolno stapy albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej Ilub grupowej, &jay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodzielncatas¢, w ktdorym dopuszcza i
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i
lokalu wytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczayj 30% powierzchni catkowitej
budynku.

Certyfikat - znak bezpieczstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjaltyc
upowaniong jednostk naukowo-badawez lub urzd pastwowy, wskazujcy, ze

zapewniona jest zgod&® wyrobu z kryteriami technicznymi oldlenymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 3sbaych przepisbw i dokumentow
technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budoyv wraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroweg@owych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne pkis¢ obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metpdhontau -takze dziennik montau

Dokumentacja powykonawcza robot- nalery rozumi€ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymienignwyzej dokumentagj rob6t z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji htecznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporadzanie trwatego zapisu faktéw dotgcych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony giggzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarze okolicznasci zachodzcych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanyotibiorow robot, przekazywania

8



polecé i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

Etap wykonania - cze¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewatyyeh funkciji
techniczno-aytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwdub Zamawiajcego,
upowaniona do koordynowania robotami i do wysbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponogea ustawow odpowiedzialné za prowadzonbudowe

Kierownik Rob6t - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez igniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonagc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zgidznikdw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmprzez zamawigego, niezbdne
do prowadzenia badai proéb zwhzanych z ocepn jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezfgine do wykonania robot, zgodne z dokumegtacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykoiem konstrukcjiscianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegolém: kultu religijnego, jak:

kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, aytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgolku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pedsta
przepisow odibnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu

tego terenu.

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisanyegazony przez wykonawgew
postpowaniu 0 udzielenie zamoOwienia publicznego ogtosgo przez zamawigego na
realizacg

kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru- poleceniu Inspektora Nadzoru - ngleprzez to rozumie
wszelkie

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektoraaradw formie pisemnej dotygze
sposobu

realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy



Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN gkjgca wymagania, metody
bada oraz metody i sposoby wykonania innych czymnow szczegolnéci w zakresie
bezpieczéstwa pracy #ytkownika oraz ochronyycia, zdrowia, minia isrodowiska z
uwzgkdnieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstayabw cech jakéciowych
wspoélnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym dehevosci techniczno-gytkowych
surowcow, materiatdw paliw i energii powszechniesstvanych w produkcji i obrocie,
giéwnych parametréw typoszeregbw wymiarow pgzgeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwgzanych z klasyfikagj rodzajows i jakosciowa oraz zamiennitig
wymiarowy i funkcjonalry wyrobow, projektowanie obiektéw budowlanych oraarunkéw
wykonania i odbioru, a take metod badaprzy odbiorze rob6t budowlano- monbavych,
dokumentacji technicznej.

Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwaleq na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych bhudowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robotgpagowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem Wavych specyfikacji technicznych wykonania i odhior
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawienienddlalla jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Remont- nalery przez to rozumiewykonywanie w istniegjcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyeh biezace]
konserwacji

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktore po wykonanjunsozliwe do odebrania
pod wzgédem ildsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia
robot

Roboty tymczasowe- roboty, ktdre s projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nig gzekazywane zamawigemu i 8 usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania- tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéwviignych i/lub profili
stalowych podtrzymugra deskowanie

Rusztowania robocze pomocnicze budowle stgce do przenoszeniaggaru ludzi i sprztu

Rysunki - oznaczaj rysunki robot, wdczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawgago zgodnie z kontraktem.

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

stanowj opracowanie zawiergge w szczegolniei zbiory wymaga, ktére g niezlzdne do
okreslenia standardu i jakoi wykonania robét budowlanych, witawosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtoged wykonania poszczegolnych robot.
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Teren budowy - teren udosfpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre cz$¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykorup roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okrdélony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okidonych granicach dopuszczalnych
odchytek

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgognowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pogeniu stanowicym integrala catas¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione wngleh kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatsdanie umow, aneksow i innych
uzgodni@ bezpdgrednio wynikagcych z umowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznavdzystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownibgrektora stanowi czgs¢ umowy, a
wymagania okrelone w chaby jednym z nich % obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Projekt systemu ocieplenia budynku istaggjgo powinien zawieéa

1. dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwtasciciela lub zargzdcy, przeznaczenie
budynku),

2. krotky charakterystyk techniczg budynku z uwzgldnieniem wysokéci i/lub liczby
kondygnaciji, rodzajuscian zewwrtrznych i ich dotychczasowej izolacji, w tym m.igtian
piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonéveggii,

3. szczegobtowy opis i oceristniegcego stanu technicznego zexmanej warstwyscian, w
tym

ocere wieszakow (w przypadku budynkdéw z&ianami tréjwarstwowymi) oraz inne
szczegoty, ktére majwptyw na zakres i przebieg robdét wykonywania sysieizolacji
cieplnej, jak np. nieréwrigi i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypetnniitem,

4. sposob kotwienia warstwy fakturowej dasnej (w przypadku budynkow zeianami
trojwarstwowymi),

5. wybdr rodzaju materiatu izolacji cieplnej,

6. klasyfikacg pozarowg okreslonego systemu przy zaprojektowanej griddoizolacji
cieplnej,

7. wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem sa okrélong aproba¢ techniczg; nie
nalezy w projektach stosowa,sktadanki elementow sktadowych systemow izolaigplnej z
réznych aprobat technicznych,

8. opis techniczny wybranego systemu z podanieneniaéi izolacji cieplnej, mas lub zapraw
klejacych i tynkarskich, siatki zbrggej, hcznikdw mechanicznych, .
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9. sposbéb przygotowania powierzchfgiany do przymocowania ptyt izolacji cieplnej
(usunkcie odspojonych fragmentéw tynku, wypetnienie uldytk nierébwndgci, oczyszczenie
powierzchni),

10. sposob przymocowania ptyt izolacji cieplnejmlwierzchnisciany, w tym rodzaj masy
lub zaprawy klejcej oraz rodzaj, liczbi rozmieszczenieatznikdw, jeli oprocz przyklejenia
stosuje si taczniki mechaniczne, z powotanieng sia obliczenia statyczne,

11. sposéb wykonania warstwy zbrojonej z pokazanigremocnié w miejscach
szczegolnych,

12. sposob wykiczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wypyatynkarskiej i
Sposob jej nakzenia (natrysk mechaniczny, nakladariezne) oraz jej kolorystyk

13. rysunki pokazgpe sposéb ocieplenia miejsc szczegodlnych, takikhggcieza okienne i
drzwiowe, sciany piwnic i attykowe, ptyty balkonowe lub loggie, wykaiczenie szczelin
dylatacyjnych,

14. obliczenia wspotczynnika przenikania ciepha z uwzgkdnieniem mostkow cieplnych,
15. opisowe okrdenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolagyjrakustyczg sciany
zewretrzne.

Zaréowno w przypadku nowo wznoszonych, jak i isguggh budynkow rozwizania
dotyczce ocieplenia powinny ldyczescia projektu i zawier& te same informacje, a w
szczegolnéci:

16. wybor rodzaju materiatu izolacji cieplnej, kjorpod uwag istniegce wymagania
warunkéw technicznych w zakresie ochrony jppo

17. wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniemrsh okrélong aprobag¢ technicza,

18. klasyfikacg pozarows okreslonego systemu przy zaprojektowanej gridboizolacji
cieplnej,

19. opis techniczny wybranego systemu z podaniertemmatu izolacji cieplnej, mas lub
zapraw klegcych i tynkarskich, siatki zbrggej, hcznikdw mechanicznych,

20. spos6b przygotowania powierzckaiany do przymocowania ptyt izolacji ciepinegj,

21. sposo6b przymocowania ptyt izolacji cieplnejmtavierzchnisciany,

22. sposOb wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniammocniéés w miejscach
szczegolnych,

23. sposbb wykiiczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wypyawynkarskiej i jej
kolorystyka,

24. rysunki pokazgfe sposob ocieplenia miejsc szczegodlnych, takikh fadpraa oraz
oscieza okienne i drzwiowe,sciany piwnic i attyk, ptyty balkonowe Ilub loggiowe,
wykonczenie szczelin dylatacyjnych,

25. obliczenia Wspotczynnika przenikania cieptaalkwzgkdnieniem mostkow cieplnych,
26. opisowe okrdenie wptywu zastosowanego ocieplenia na izolagyjrakustyczg sciany
zewretrzne.

1.7.2. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie obowgzujace przepisy prawne w tym
zarzdzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadeptralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktore & w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami igtizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odngnie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwgzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposobagly bedzie informowa Inspektora/Kierownika o
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swoich dziataniach, przedstawgaj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie

straty, koszty pogpowania, obgjzenia i wydatki zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z atigem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.3. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotag&ankretne normy i przepisy, ktore
speinid map materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosggsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kieroanik

Rdéznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

2.1.1. Wi&ciwosci wyrobow i materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych mpey¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawyPrawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jedoastlo
stosowania w budownictwie, a tak powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2.Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi doatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycace proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rownie odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatbw. Zatwierdzenie partii materiatdw z dameghdta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia b&dav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegaodia w sposob ggty spetniaj wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotycgce transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezadb& o staranne zabezpieczenie przewwych materiatow. Na
liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodaevyrobow duy wptyw ma jakdé i stan techniczny
samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przewd. Te czynniki mog w
skrajnych przypadkach doprowaélizdlo powanych uszkodze przewaonych wyrobow.
Materiat powinien b¥y zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producent&ycamych
zabezpiecze podczas transportu, sposobie rozmieszczenia okow transportowych.
Pojazdy transportowe powinny odpowiad@ozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznychapdpw oraz zakresu ich niezimego
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wyposaenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 zzm0 zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowymyDz 2012 poz. 1137) tadunek
sypki mae by przewaony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpore)
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpiegaani wysypywanie sitadunku na drog

2.2. Wymagania dotycace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robot powinien przedst&winspektorowi szczegétowe informacje aodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywamgo realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na pladowy powinien przedstawi
Inspektorowi dokumenty potwierdaag oprécz dopuszczonego terminuzmn@ci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwiergeajsposéb jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaradjargodndci dopuszczacymi dany
produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatbw przechowywanychmagazynowanych przez
wykonawe o0 dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspekkaory okreli czy
przedstawiony sposob magazynowania materialu pragkonawe odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestacertyfikatami i deklaracjami
zgodndci dopuszczacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nafyy restrykcyjnie stosowadla materiatdbw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewkaiwe przechowywanie powoduptrat ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotycace warunkéw dostaw wyrobow i materiatdw

Wykonawca gwarantujeze wszystkie dostawy, nie majdefektow konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikagych z jakdci wykonania i w zwizku z tym pozwalaj oshgnaé
parametry techniczne podane przez producenta, z@agpetniag normy obowyzujgce w
Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za agskcie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdemwaréw, uradzer) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowsi lub uszkodze dowolnej czsci dostawy, ktdre magpowstd w
okresie gwarancji. W przypadku nie gmgiiecia ustalonych parametrow technologicznych,
lub uszkodzé spowodowanych ayciem wadliwych materiatéw lub ztej jako wykonania
wyrobow (towaréw, urgdzer) wykonawca na whasny koszt zmodyfikuje wyroby (tow
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakrdsie wymieni je na nowe, spetniae
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winnachigk wykonana, aby nie zakiéctiagtosci
robét. Jeeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymagan rezultatow, §dz nie
uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawed#e zobowdzany do ich wymiany na wiasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikeg z dostawy wadliwych materiatow, gdzer i innych
dostaw nie mog obchza¢ zamawiagcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wikasny
koszt lzdzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty stratszkddowa jakie wystpity z
tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.4. Wymagania dotycace warunkow sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowadskvane materiaty, do czasu, gdy
beda one uyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczygsuami, zachowaly swegj
jakas¢ i whasciwosci | byty dostpne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikidob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatdw i wyrobow budowlanych naemée budowy maze odbywé sie
wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i adii@nych. Niedopuszczacsi
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skladowania bezpoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetygni lub w
odlegtaici liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, masgj ni:

0 3m — dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1 kV

0 5m — dla linii o nagiciu znamionowym powsej 1 kV, lecz nie przekraczgym 15kV,

0 10m — dla linii o0 nagciu znamionowym powiej 15 kV, lecz nie przekraczaym 30kV,

0 15m — dla linii o nagciu znamionowym powiej 30 kV, lecz nie przekraczaym 110kV,
0 30m — dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow \Wwyrobéw budowlanych powinien
odbywa si¢ w sposob wykluczagy przemieszczanie ich nad fumi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czyném kierowca jest obowzany opdcic¢ kabire.

Sktadowanie materiatdow nale wykona w sposéb wykluczacy mazliwos¢ wywrdcenia,
Zsungcia, rozsurgcia st lub spadnjcia.

Jeili w wymaganiach producentadz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:
— materialy drobnicowe nima uklada w stosy, jednak o wysoko nie wickszej nz 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzynsaldych materiatow,

— materiaty workowe powinny IRy ukladane w warstwach krzgwo do wysokéci
nieprzekraczagych 10 warstw.

Odlegta¢ stosdw nie powinna ldymniejsza ni:
- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudawa
— 5 m- od stalego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatbuwb Iwyrob6éw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnych Idbian
obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotycace kontroli jakosci wyrobow i materiatow

Przyjgcie materiatdw i wyrobow budowlanych powinno ¢bpoprzedzone ikciowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy naye i wyroby naley
sprawdzé pod wzgédem zgodnéci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. édgl
réwniez wyrywkowo sprawdz jakas¢ materiatdw, tj. brak uszkodaegobecné¢ koroziji.

2.6. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i zi@one w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownikaeli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych robot zrte,

dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu i maszyn

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej iaki@eptowany przez Inspektora/
Kierownika.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika.

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Powinien lyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urazdzenia i narzdzia niegwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostary przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigrowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keticznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umew

Srodki transportowe powinny kyzgodne z Rozposezeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznypbjazdow oraz zakresu ich
niezlednego wyposzenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 zzp0Zm.). A sposéb
przewaonych elementéw (materiatéw) powiniencbygodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktykezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na @ i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu niespetnigie tych warunkéw nie magyé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemrgamizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okreélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawe na wtasny koszt, z watkiem, kiedy dany bjd okaze st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &migi przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckoerzez Inspektora/ Kierownika nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiey za ich doktadngt.
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Decyzje Inspektora/Kierownika dotygz akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét kedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej, a tg&kw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powirng wykonywane przez Wykonawc

w czasie okrdonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pgdozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wiyawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przysipieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikachnicznej, okrdi, ktére
roboty wymagaj koniecznéci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazan
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozgoeam robot powinien wykoramiejsca
wzorcowe o parametrach oklenych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiaokrelonymi w
odpowiadajcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor vea@isci Wykonawcy ocenia
poprawnd¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorgoweodpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okréenie lokalizacji, wymiarow, parametroweytych materiaty Wykonawca nie
przysgpi¢ do wykonania dalszych robot. Jakpparametry i technologia wykonania dalszej
czesci robot nie mae by nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W pakypa
niezgodnéci pomkdzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykooawa wniosek
Inspektora ma obowzek doprowadzenia odbieranych robot do parametiéwiaszych ni
miejsce wzorcowe, na wiasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,a®zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektombiieik maze zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w specyfikacii
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gug zostaly one tam okilene,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontrokst konieczny, aby zapewnwykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikoéiwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiad@) wazng legalizacg, zostaly prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor /Kierownik bdzie mi€ zapewniog mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawcaldie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych bafla
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujzadnego badania wymaganego w specyfikaciji
technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceate przez
Inspektora/ Kierownika.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiarwblbadania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktéregsdopuszczone do
obrotu zgodnie z ustayo wyrobach budowlanych i posiagaj

certyfikat CE wykazupcy, ze dokonano oceny zgodstd z norny zharmonizowa albo
europejsk aprobata technicanew. posiadajdecyzg nadania znaku budowlanego,

deklaract zgodndci z:

aprobata techniczma, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowioodpowiednich
Polskich Norm, jeeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty 8ymagane przez specyfikacji
technicznej, kada partia dostarczona do rob@dbie posiadate dokumenty, okéajace w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniap, tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny Ry udostpnione na kade zadanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyere przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy
projektowg i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techngzn
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaiéniu Inspektora/ Kierownika
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdag wpisane do kgizki obmiarow.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
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1. obliczanie iléci elementéw lub robot natg prowadzé w okrelonej kolejndci, podanej
na pocatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murdswretrznych naley rozpoczaé
stale od dolnego lewego naroka budynku, prowadz obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

2. przy ukiadaniu formuty obliczeniowych naje stosowé stah kolejnas¢ wpisywania
wymiarow: szerok&t, dlugasé, wysokac ilose,

3. dtugdaci i odlegiaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

4. obgtosci beda wyliczone w m3 (metr sZeienny) jako diugé&t pomnaona przezredni
przekroj,

5. ilosci obmierzone wagowo,¢bda wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej,

6. powierzchnie ¢da wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako diuégopomnaona przez
sredni szerokéc.

Zasady podane powgj stosuje si 0 ile w specyfikacjach technicznych égawych dla
danych robo6t
nie wymagaj tego inaczej,

7.3. Doktadnaé obliczen
Doktadna¢ obliczen jest to dokladn@ koncowa wyliczonej iléci robot wykazanej w
pozycji przedmiarowej.

Wyliczong ilos¢ robot zaokigla sk do

1. liczb calkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletpw

2. jednego miejsca po przecinku dla m(metra), mB@né&wadratowego), m3(metra
széciennego)

3. trzech miejsc po przecinku dla t (tony), kmdkiletra)

4. czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe wyliczenia ilé¢ robot naley oblicza® z doktadnécia wyzszy 0 jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do doktadiwokoncowe.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze robot,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalkitykonawcy od obowgzku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostgrpoprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagama do celu etapowych
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestuycych, to Wykonawca dulzie musiat posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d&ii obmiarow. W razie braku miejsca szkice raduy¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicinyroboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru:

. odbiér miejsca wzorcowego

. odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

. odbiorowi cgsciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu

aa b wN Bk

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowas¢ danej cezsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownikalbiér kzdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora fidienika.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na poudséa
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiarow, w konfrontacji z dokutaep projektows, specyfikaci

techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powia@omem na
pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakzenia robot i przygicia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego w obecrii
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Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbigea roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigci wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZoeaz gealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robdt
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czymod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacy techniczag,

— deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw zgodnie z
specyfikacy techniczag,

— opink technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodréperyfikacy technicza, i
dokumentagj projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towamgych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzei,

— geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze,j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujehtych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotrawigzanych konserwagjwatow
w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestay robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstaw ptatncci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkutavarzez Wykonawc
za jednostk obmiarows ustalon dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawamiyw
odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstatatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji aies) bedzie uwzgbdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji progeke).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczenipodatkami,

— wartag¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych
ubytkow oraz strat, a tak transportu na teren budowy i wbudowania,

— wartgc¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

— koszty pérednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

W cenie robo6t podstawowych najeuja¢ koszt dostosowaniag¢sdo wymagéa warunkow
Umowy oraz innych dokumentow do niej gatonych.

Do cen jednostkowych nie natey wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
W cenie robot podstawowych naje uwzgkdni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezkezdnych do wykonania robot podstawowych wymienionycpkt. 1.3.1.

9.3. Sposob rozliczenia prac towarzyazych
W cenie robot podstawowych naje uwzgkdni¢c koszt wykonania prac towarzygxch
niezkezdnych do wykonania robot podstawowych wymienionycpkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporgdzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamidpigblicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,
poz. 177 z pgn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowldnie Dz. U. 2018r., poz. 1202 z fth zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach lddaych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 883 )
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2009r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dzz2009r. Nr 144, poz. 1182).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami).
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6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD20 w sprawie budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia z@amapcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r.108B, poz. 953 z . zm.)

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf§izh U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji t@chnych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 957)

9 .Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia020r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich n¢elriego wyposeenia (tj. Dz.U. z 2013r., poz.
951)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf§izh U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20 w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.Dz. U. 2012r., poz. 1137 z frd
zm.)

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktgkezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 010 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

. Grupa 451-roboty zwizane z przygotowaniem terenu pod bugow
. Klasa 45100000-8 prace przygotowawcze
SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot olgiych SST

1.4. Podstawowe okiétenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

abrwbd

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce
na celu przygotowania placu budowy. W zakres tyett pvchodaz:

» koordynacja robét budowlanych na placu budowy;

* budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
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* wyposaenie placu budowy w instalacje;

» sktadowanie i przechowywanie materiatdw, elementawrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe niniejszej SSg zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okrgleniami podanymi w OST

1.5.0golne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét ich zgodié z
dokumentagj projektowy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwagaojektanta w
ramach nadzoru autorskiego.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonavwabo6t do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET
Do robot zwyzanych z przygotowaniem placu budowy z@oby¢ uzyty dowolny sprzt
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw zwkanych z przygotowaniem placu budowy zmoodbywa si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sgtegm mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Koordynacja robét na placu budowy
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-momaych poszczegolnych rodzajow
powinna by uwzgkdniona w projektach organizacji i robot ogoélinych aor w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego onaz poszczegoélnych fazach
wykonywania robot.
Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowd prace zwizane z biggcym przebiegiem roboét, inwestora oraz kierownikow
innych rodzajow robot oraz projektantami.
Ogélny harmonogram budowy powinien zawiergerminy rozpocgcia i zakaczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapéw, &y zapewnit prawidiowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robo6t ogoélnobudowlanych, angeré&nie umaliwiat wykonanie
roboét specjalistycznych w odpowiednich terminacopdlay harmonogram budowy powinien
by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz paeennstanowt podstaw do
opracowania harmonogramu szczegotowych dla posatpgzh rodzajéw robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlangh

a) Przed przysipieniem do realizacji obiektdw nale przygotowé sie ukiadu
pomiarowego dla kalego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz agdac
state punkty pomiarowe tzw. osnowa geodezyjna

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu bygmwinny by:

. usytuowane w taki sposoéb, aby ima byto je wykorzystywéa przez caty okres
budowy;

e trwate i zabezpieczone przez wykongwcrobdt przed uszkodzeniem,
przesungciem, zniszczeniem oraz nie powinny uléganianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych;

* wykonane przez s#by techniczne inwestora i przekazane wykonawcy tobo
przegcia punktow pomiarowych przez wykonasvealezy sporzdzi¢c odpowiedni
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protokot, a fakt przegia punktéw pomiarowych nailg odnotowa w dzienniku
budowy;

. naniesione w sposéb trwaly i czytelny na plan syyjrey budowy;

c) Rzdne wysokéciowe (repery) naley sytuowa na stupkach osadzonych w
gruncie poniej granicy jego przemarzania lub na trwatych eleta&m budowli w
SposOb zapewnigy im trwala¢ oraz nieuleganie zmianom peémia przez caty
okres budowy;

d) W przypadkach szczegodlnych, np. obserwacji osiadaobiektu po jego
wykonaniu i oddaniu doaytkowani, state punkty pomiarowe najeusytuowa i
zabezpieczy w sposOb umdiwiajacy korzystanie z nich réwniepo ukaiczeniu
roboét oraz upordkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawcaipen odpowiednio
przygotowa teren, na ktorym te roboty mapy¢ wykonane, a w szczegoléu:

a)

b)

9)
h)

)

k)

ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze wmggl na ochrog mienia
znajdupcego s¢ na placu budowy lub w celu zapokémia niebezpiecistwu, jaki
moze zagraa¢ w czasie wykonywania rob6t osobom ptgim dos¢p do miejsca
wykonywania roboét; ogrodzenie placu budowy powirg tak wykonane aby nie
stwarzato zagreenia dla ludzi, a jego wysok® powinna wynosi nie mniej nk
[,50m;

wykona w ogrodzeniu placu budowy oddzielne vegg lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdow drogowych zaopatrzone wdzenia zabezpieczge przed
samoczynnym zamykanienesi

wyrowna stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub pabezeniem
nierébwnaci i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbédezy nie § zatazone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne guizenia;

w razie stwierdzenia istnienia udzei, o ktérych mowa w p. ¢) nalg usuné je lub
zabezpiecz§ po porozumieniu s8i z organem, do ktdrego kompetencji ngle
utrzymanie urzdzei lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresgvjednostly
badZ osoly;

w razie istnienia napowietrznych przewodowdar elektrycznego i nienitiwosci ich
usungcia, zabezpieczy przewody we wigciwy sposob umdiwiajacy bezpieczne
wykonywanie robét;

zalazy¢, w razie potrzeby, ugglzenia piorunochronne w porozumieniu z $gtavymi
organami stray pazarnej, stosowanie do zachadych okoliczndci i potrzeby (co
maoze wystpic¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);

zapewnt korzystanie z wody do robo6t budowlanych i deytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach;

zapewnt korzystanie z mdu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub posevaE budynki
istniejgce dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie orazceke skladowania
materiatdw, maszyn i ugdzer oraz przygotowamiejsce do sktadowania materiatow
i sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

na budowie, ktoérej czas trwania niedzie dhwzszy niz jeden rok, urzdzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadgalazatng¢, do gotowania napojow,
suszenia odzigy, umywalng i usepy;

pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny lmy odpowiedniej powierzchni,
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zgodne z obowzujgcymi w tym zakresie przepisami dotycymi ogdélnych

warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie;

przygotowa sktady na materiaty, ktére mggpowodowa wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyaiu rozpuszczalnikOw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzigch, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodnta;

m) suwa& z placu budowy gruz, zidne materialy, urgdzenia i przedmioty mage

b)

stwarza przeszkody lub utrudnéiavykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przajia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robo6t budowlanych powinien przed prgysiniem do wykonywania
robét budowlano - montawych ogrodz plac budowy szczelnym ogrodzeniem
drewnianym lub siatk metalos umocoway do wkopanych w grunt stupkow,
wysoka¢ ogrodzenia nie powinna byizsza nk 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowwi jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punkiu widzeniagzyalogrodzé miejsca
sktadowania materiatéw, elementéw i wyrobow, wykeayia napraw spetu i robét
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia)itdraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezdnej do zachowania bezpiedséva o0séb oraz bezpiedztwa
mienia i pracy;

Zaleca s} wykonywanie ogrodze z gotowych, inwentaryzowanych elementéw
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogolnggmeznaczenia klasy IV oraz z
tarcicy obrzynkowej (obladry) o gruba nie wickszej nz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy najewykona oddzielne weicie dla oséb i oddzielne
bramy wjazdowe, z ugdzeniem zabezpiecaaym i bramy przed ich samoczynnym
zamykaniem si

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wetie placu budowy powinny mie
utwardzom nawierzchng, dostosowaagdo srodkéw transportowych, przewidywanych
obcigzen i intensywndci ruchu. Spadki podfne tego rodzaju drég nie powinnydy
wigksze nk 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny¢hyykonane przed rozpogzem
robot;

Drogi w obebie placu budowy magby¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z
prefabrykatéwzelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

a)
b)

c)

d)

e)

Budynki tymczasowe, niezdne na placu budowy, powinny d&ygrupowane w
jednym obszarze placu, z zachowaniem wymamgnikajacych z przepiséw ppo

W zaleznoéci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia oigipna by mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych nandpbudowie;

Budynki tymczasowe powinny By montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy stazedw kontenerowych lub
barakowozéw;

budynki tymczasowe powinny niiebezpieczna konstrukcg i szczelny dach oraz
spetnia& okreslone wymaganiaiytkowe;

budynki rozbieralne lub przewnoe, ktore byty ja uzytkowane na innych budowach,
mog by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzenige ich stan techniczny jest
odpowiedni do dalszej ich eksploataciji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych
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Stosuje si nastpujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, zlinviajgce tworzenie
zestawOw pomieszcaestosownie do ich przeznaczenia, ustawione wgqipatrzeby
w 2 kondygnacjach;

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wiasiyinbez podwozia (nha
podstawkach stalowych), stan@aé - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe,
punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, mygg polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegoélnych pomiesZcpewinna by dostosowana do liczby personelu
budowy z nich korzystagego, a w szczegolba:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynésd,65-0,85 r powierzchni aytkowej
na | pracownika;
Obiekty sanitarne niezidne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, seatmv.c., i
punkty sanitarne, powinny nidedoprowadzos woce biezacg oraz sprawne odprowadzenie
wody zwytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezapewnt maozliwos¢ podgrzania
wody.
Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinnacbyzaleniona od liczby pracownikow
w sposOb naspujacy:
b) szatnia dla robotnikow (powierzchnia netto na latoitka):
*  w szatni mskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00°m
c) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)
* meskie 0,25 - 0,40 M
kobiece 0,40- 1,00 M
d) natryski:
* | natrysk na 25 0sob;
e) uskpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych poyvpraypada:
. | oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic;
. I m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budoyak biuro budowy, powinny spetria
wymagania wigciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych alg pobyt ludzi.
Na | pracownika umystowego powinno przypa&s00 - 5,50 m powierzchnizytkowe.
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartowrp@winny by wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny
Materialy, ktére mog spowodowa wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) ngl@rzechowywa w magazynach écianach
ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachewdpowiednimi wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinnachgostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu nypgby¢ przechowywane materialy tego samego typu,
oznakowane i ustawione na poétkach drewnianych ws@powykluczajcy mazliwosé
dokonania pomytek przy ich pobieraniu.
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sidade materiatdw budowlanych,
wyrobow lub narzdzi powinny by wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i
wyposaenie powinny b§ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich
materiatdbw, rodzaju transportu dostawczego matesiat wyrobéw na plac budowy oraz
srodkéw transportowych stosowanych na budowie potyigraniu materiatdbw z magazynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy
Do podstawowych obiektow technologicznych na plémdowy zalicza st wytwornie
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betondéw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny bywykonane w zasadzie przed rozpgmem robot
zasadniczych, aby mogly ©y przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane.

Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierganaksymalg wydajndgcia produkciji
lub wykonywanych ustug, natg zaprojektowd na podstawie harmonogramu realizacji
inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadaaksymalnej okresowej wielko danego
rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytaame produkty magby¢ przez dhiszy
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwar{ap. elementy deskowasiatki
zbrojeniowe), mena projektowad wytwornie 0 mniejszej powierzchni, ale o takiej
wydajnaici, aby byto zaspokojone higce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszegtavdrnie zapraw i betonéw, powinny
by¢ zlokalizowane mdiwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich progekc

Kazdy obiekt technologiczny powinien ndiezabezpieczan odpowiedni powierzchng
sktadu przy obiektowego, co powinnochywzgkdnione w projekcie technicznym obiektu.
Kazdy obiekt technologiczny znajdigy sk na placu budowy powinien Bywyposaony w
energé elektryczn, wodk oraz maszyny i ugdzenia niezbdne do wykonywania danego
rodzaju produkcji, zgodnie z oboyzujagcymi przepisami.

5.2.5. Wyposaenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energlektryczm powinno by dostosowane do:
» wielkosci placu budowy;
» przewidywanych do wykorzystania maszyn igg@tzen mechanicznych;
* sprztu z nagdem elektrycznym;
» potrzeb gospodarczych swietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i
placu budowy, z uwzgtinieniem wielozmianow&zi pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny isykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami;

c) Prace zwjzane z podiczeniem, kontr@, konserwag i napraw urzadzen
elektrycznych powinny hky wykonywane przez osoby posiagtzg wymagane
przepisami uprawnienia;

d) Przy cwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowawietlnych naley
przestrzeganastpujacych zasad:

* miejsca pracy, drogi na placu budowy orazsd@j i dojazdy powinny by w
trakcie realizacji inwestycji @vietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami lub normami;

* punkty swietine powinny by tak rozmieszczone, aby istniata thawos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz pmagygnalizacyjnych ruchu;

e zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnyeénna najwyszych
punktach éwietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéedery zapalé o
zmroku;

5.2.5.1.Instalacje wodagjowe

a) Na budowie naley wykona instalacg wodochgowa polgczory z siecy
miejska lub wykonanymi na budowie lub w pohli ujgciami wodnymi,
zapewniagjcag zaopatrzenie w wad w ilosci niezlednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mlwosci zaopatrzenia budowy w woda
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wodochgows pitnag, nalezy wykona oddzielne punkty poboru wody do celéw
uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;

c) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie aod innych wymaga
albo w przypadku braku takiej dokumentacji zapdiaeanie na wogl na
potrzeby budowy naky okresla¢ wg wartgci podanych w tab. 1.

Dobowe zapotrzebowniae na wadh budowie, I/doba

Wyszczegolnienie gi?ngotrzeby gospodacze i Na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownika na 1
: 5
budowie
Umywalnie - na jednego 10
uzytkownika

Utrzymanie czystei,
pc;lewanie drégideé¢,nal |3
m

200

W zaleznoéci od liczby
betoniarek i powierzchni
betonowanego obiektu oraz
ilosci wapna przewidzianegq
do gaszenia i zapraw

Wezty betoniarskie,
pielegnacja betonu,
przygotowanie zapraw
budowlanych i gaszenie
wapna

5.2.6. Instalacje teletechniczne
Zaleca st doprowadzi na plac budowy telefon.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialdw, elementow wyrobéw na_placu
budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i skladowisk na plaodowy naley kierowa si¢
nastpujacymi zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalg w miakg mazliwosci magazynowa w
bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania;

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dabigkt powinny by
skladowane na placu przyobiektowym,slijenie ulegaj one zmianom pod
wptywem warunkow atmosferycznych (np. prefabrykatyetonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamkych i otwartych (wiaty - np. stolarka
budowlana);

* powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenmadaszeniem oraz magazynow
zamknetych naley oblicza na podstawie wskaikow sktadowania materiatow;

b) Dostarczenie materiatbw przeznaczonych na plac Wwydmwinno nasipi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwarfyowietrzu lub zapewnieniu
przykrycia dachem, a w razie gdy jest to koniecz®e wzgédu na charakter
materiatébw, po wykonaniu magazynéw zangkych. zabezpieczagych materiaty od
bezpdrednich wplywéw atmosferycznych i umdiwiajgcych utrzymanie w
pomieszczeniach niegthhej minimalnej temperatury;

c) Skitadowiska lub magazyny powinny dyirzadzane w miejscach nie ulegeych
zalewaniu przez wagdoraz w miag moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podiaze, na ktorym maj by¢ skiadowane materialty budowlane, powinno¢ by
dostosowane do rodzaju materiatéw lub wyrobow. Wyamsa dotyczce podiaa dla
danego materiatu okila, w przypadku braku wymagaechnicznych w normach lub
swiadectwie 1TB, kierownik budowy lub robat;
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e) Teren sktadowiska powinien &ypswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbé\sia w sposob zapobieggy
ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wantouzytkowej w okresie
skladowania. Wszystkie materialy przyjmowane do aaggu powinny b
rozmieszczone we wdaiwych dziatach placu lub magazynu;

g) Materiaty powinny by skladowane w sposob zapobiegsj ich zawaleniu lub
obsuwaniu si; stosuje & w tym celu wiciwe wysokdci stupdéw, stoséw albo
pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrod alpodpor, stosowanie
przektadek, pétek i tym podobnyéhodkow;

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane natesktadow& na placu budowy w
sposOb zabezpiecaay je przed pogorszeniemesich wiasciwosé technicznych
(jakosci), spowodowanym  wptywami  atmosferycznymi  czyramk
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszangzkodzenie);

i) Opieranie skladowanych materialdbw o0 adzenia zwiazane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki igijoge na placu budowy jest
zabronione;

]) Materiaty drobne powinny liyutozone w stosy o wysokaoi nie wickszej nz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymadotych materiatow;

k) Materiaty workowate powinny léyutozone w stosie krzyowo, z tymze liczba warstw
w stosie nie powinna ldywieksza nk 10;

[) Ukladanie elementow prefabrykowanyatednio i wielkowymiarowych powinno Iy
dokonywane w sposoOb okteny przez producenta;

m) Urzadzenia zabezpieczgie magazyn materiatbw budowlanych przedzgpem
powinny by dostosowane do warunkow, pgémia i wielkdci magazynu, rodzaju i
ilosci skladowanych materiatdw i powinny odpowiadaymaganiom przepiséw o
ochronie przeciwpgarowej;

n) Urzadzenia zabezpieczgie przed kradzig powinny by dostosowane do warunkow
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innychicdmsé magcych wpltyw
na stopié zagraenia bezpieczsstwa skladowanych materiatow.

. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny¢ bgdbierane pod wzgllem
ilosciowym i jakasciowym;

b) W zalenosci od warunkdéw dostawy odbior materiatbw budowlamymaze by
dokonany:

e przy dostawach transportem samochodowa - w magamtasnym odbiorcy;
e W magazynie dostawcy (producenta, centrali hanejpw
c) Odbioru materiatow pod wzgdlem ilasci powinien dokonamagazynier przez:
» policzenie, zwaenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;
e poréwnanie stwierdzonych #oi z trescig odpowiednich dokumentow
» sprawdzenie rodzaju i idoi opakowania materiatdw, jego cech i znakéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wdgi jakdéciowym powinien,
dokonywa pracownik posiadagy niezlgdne kwalifikacje;

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykamej jednoosobowo czynia
odbiorcze, odbioru me dokonywa komisja powotana przez kierownika jednostki
organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komippwinna skilada si¢ co
najmniej z trzech oséb.

f) Odbiér materiatow pod wzgllem jakdci powinien polegana:
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* sprawdzeniu metead organoleptyczsm charakterystycznych cech odbieranych
materiatdbw ( wymiardw, jakai, wygladu zewrtrznego itd., a w razie potrzeby
na pobraniu prébek do przeprowadzania hald@oratoryjnych i ustalenia tych
cech, ktérych nie mana stwierdzt organoleptycznie);

* poréwnaniu wynikow sprawdzenia jw. z warunkami dest i okreleniu jakaci
odbieranych materiatow;

g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostana&lgzy sporzdzi¢ protokot,

w ktérym powinny by ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzglem jakdci materiat budowlany powinien By
skladowany w magazynie oddzielnie jako depozyt k tnakowany, aby nie
zaistniata meliwos¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 020 ROBOTY ROZBIORKOWE

. Grupa 451-roboty zwizane z przygotowaniem terenu pod bugow
. Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i kokbobiektow
budowlanych
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robaot olgtych SST

1.4. Podstawowe okienia

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNGCI
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKZANE

© 0N O~ WN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w zwku z realizag: ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO SAMORYKDOWEGO O
POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1. Prace rozbiérkowe:
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ,

Demonta drzwi,

Odbicie zwietrzatych tynkow,

Demonta rynien i rur spustowych,

Demonta opierzé,

Rozebranie pokrycie dachu budynku,

Rozebranie uszkodzonych elementéwaly dachowej,

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnei umazliwiajgce i magce

na celu wykonanie rozbiorek wygujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchogzrozbiorki nawierzchni z kostki brukowej, rozbidgosadzek
betonowych, demonta ponowny monta elementéw przymocowanych do elewacji budynku
w tym rozebranie g#ciowe pokrycia dachu, orynnowania wykorzystanegopdaownego
uzycia i obrébek blacharskich.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowkujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kowykonania robot, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY
2.1. Dla rob6t ST020 materiaty nie wysfpuja.

3. SPRZET
3.1.Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. TRANSPORT
Transport materiatdow z rozbiorkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie

- teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowé istniegce zasilanie w energi elektryczn, instalacg teletechnicza i
wodnokanalizacyjporaz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzisva i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe
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1. Fragmentaryczne pokrycie okrycie dachowe roabiegrcznie. Material poza oblo
budynku znosi lub spuszczarynnami w sposéb zabezpiecxaj przed uszkodzeniem.

2. Obrébki blacharskie rozbigraccznie. Materiat odni€ poza obgb budynku.

3. Elementy stolarki glusarki o ile zostamn zakwalifikowane przez wiaiciela obiektu do
odzysku wyki z otworéw, oczycic, i sktadowa.

4. Powstaly po rozbiorce wykop zasymauntem piaszczystym zeggczanym warstwami.
Wierzchng warstwe grubaci 0,2 m zasypagruntem rodzimym.

5. Teren splantowa oczyscic¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej — m2
Demonta drzwi — m2, szt.

Demonta opierzé — m2

Odbicie zwietrzatych tynkéw — m2

Demonta rynien i rur spustowych - mb
Rozebranie pokrycie dachu budynku — m2
Rozebranie elementéw betonowych — m3

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olefe ST podlegajzasadom odbioru robot zanikaych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane
przez Irkyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego whudosvaakwalifikuje Irkynier.
10.2.1losci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 030 RUSZTOWANIA

. Grupa 451-roboty zwizane z przygotowaniem terenu pod bugow
. Klasa 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roba6t olgtych SST

1.4. Podstawowe okienia

1.5. Ogo6lne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNGCI
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWRAZANE

©oNo O~ WN

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycge realizacji robot zwirzanych z

mont&zem i demontzem rusztowAa zewretrznych do wykonania prac przy
termomodernizacyjnychscian dachowych i elewacyjnych przewidzianych w rama
inwestycji ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBOZNEGO

SAMORZADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DQAT 3

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacja dalzie stosowana jako dokument przetargowy przy niece
realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjzynngci umazliwiajace i majce na celu
monta i demonta rusztowa niezlzdnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robaot:
- mont& rusztowa,

- demonta rusztowa.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawoweayte w niniejszej SST materiaty posiagl@dpowiednie dokumenty
dopuszczajce do stosowania i Og@rSpecyfikacy Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét w Ogolnej Specyfikaefihicznej
p.2. — Prowadzenie robot.

1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawi w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawmusi by zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca dostarczy:
1. Rusztowanie winno posiatlaertyfikat bezpieczestwa ( znak B lub CE ) co oznacza,
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do st@sia w budownictwie po sprawdzeniu
zgodn@ci wymaga z przepisami.,
2. dokument odbiorowy dopuszczey do uytkowania,
3. dokumentaej techniczm, ktdra moze stanowd instrukcja montau i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowamiejekt techniczny rusztowania
sporadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Iksjau montau i eksploatacji
rusztowania spogzizona przez producenta winna zawera
- hazwe producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowdome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegOllnym lgdizigniem podziatu rusztowana
typowe i nietypowe, w ktorym powinnyestnale¢ informacje na temat :

» dopuszczalnego okgienie pomostow roboczych,

» dopuszczalnej wysokoi rusztowa , dla ktérych nie ma konieczém wykonania
projektu,

« dopuszczalnego parcia wiatru (strefa @Beh wiatrem), przy ktorym eksploatacja

rusztowa jest maliwa,

- spos6b montal i warunki eksploatacji ugezen transportu pionowego (wagarki),
- informacg na temat iléci poziomdw roboczych i ich wypogenia
- warunki montau i demontau rusztowania,
- schematy monf@we konstrukcji rusztowatypowych , sposoby pagiowania w przypadku
montau rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdare naleég do danego systemu
rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania, zabezpiga rusztowania,
- wzér protokotu odbioru,
- wymagania montawe i eksploatacyjne, zasady montai demontau rusztowania,
certyfikat bezpieczsstwa rusztowania (kryteria oceny zgoéciowyrobu pod wzgidem
bezpieczastwa), okrélajacy zgodné¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
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dokumentag rusztowania, oznakowaniem, wytrzymada konstrukcji rusztowania i
podestéw, stateczio rusztowania , ugglzenia piorunochronne, wadzenia ostrzegawcze ,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadéshh i przedmiotéw z wysoka ,
wysitek fizyczny przy montas i demontau , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i moataoraz eksploatacji rusztowa

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikey]i
Technicznej. (p. 3 - Materiaty).

2.2. Materiaty
Nalezy zastosowarusztowanie nieruchome proyenne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej (raatid
— Sprzt)

3.2. Sprzt do wykonania robot

Przy montau rusztowa uzywany ledzie sprzt systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nargrlizia nie gwarantgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jako robét lub przepiséw bezpieamdwa zostam przez nadzor

inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczoneraladt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmég— p. 5 —
transport.

4.2. Transport materiatow
Transport elementéw rusztowaniadizie s¢ odbywat srodkami przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieemtwa i ochrony zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyiikdechnicznej — p. 2.1. Roboty
naleey wykonywa zgodnie przepisami bezpiedséwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montau

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montewagodnie z instrukgjmontau i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowarigmowym i nie wymaga wykonania
dodatkowe] dokumentacji projektowej. Wszystkie pgiate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe ,ktoregsmontowane w konfiguracji innej nizawarta w instrukcji monta lub
rusztowania niesystemoweg sazywane rusztowaniami nietypowymi i wymageajykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowgezkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu techniganZaleca si stosowanie rusztowia
systemowych, ktérych monta demonta i eksploatag naleey prowadzé zgodnie z
instrukcg montau i eksploatacji , dostarczgre rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowaniatenoy rusztowania winni ziate
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instrukcg. Podczas monta, demontau i eksploatacji rusztowa nalezy przestrzega
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posadprzez pracownikow bada
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisamPBraz Planem Bezpiedmtwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rer#nie rusztowa oraz pracy na
rusztowaniach:

- w czasie zmroku, #i nie zapewniongwiatta dajcego dobg widocznac,

- w czasie gstej mgly , opaddéw deszczuiniegu , gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach we, przegé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny énigykonane
daszki ochronne na wysad@ 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kikwurddia
zagraenia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogolnej Sfikayji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli bedzie podlegé&

- stan podiga na ktorym bdzie montowane rusztowanie,

- sposb6b posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowaiwzgkdnieniem dopuszczalnych
odchytek,

- skezenia rusztowa,

- sposbb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia calego rusztowania.

W czasie kontroli jakéi bedzie réwnie oceni& bezpieczéstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiarow podano w Ogolnej Specyfikaaihnicznej — rozdziat 7.

Podstaw dokonywania obmiarow okékjaca sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dofgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2.Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanegztowania wg rzutéciany

na ptaszczyze poziomy, o ile wytyczne producenta nie okliaa inaczej. Czas eksploatacii
(pracy) rusztowa wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z ruszioia w
zaleznosci od sktadu brygady robocze).

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptattigpodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej -
rozdziat 8

Odbi6r rob6t naley przeprowadz kazdorazowo po ich monta. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy mofita oraz inspektora nadzoru. Ponadto
odbiory rusztowa (przeghdy rusztowa) nalery wykonywa codziennie przed rozpogaem
pracy , sprawdzag :

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksatedg

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
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- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komanijjnych jest wisciwy (czyste,
niesliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska mgge ujemny wptyw na bezpieargwo rusztowania.

Ponadto naley prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowéadza
kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzwinien stan rusztowa czy w
konstrukcji rusztowa nie ma zmian , ktére mggspowodowd katastro¢ budowlan lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniachplelsacji rusztowania.
Rozliczenie robdt nagpuje na zasadach ustalonych w umowie poay Wykonawg a
Zamawiagcym, po zakaczeniu robot i ich odbiorze koowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiett®va i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych .

9.2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnychnvaga dotyczcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy.

9.3. Ustawa o systemie oceny zgoginio

9.4. Rozporzdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co n&pprzez 2 osoby.

9.5. Rozporzdzenie w sprawie wymagazasadniczych w sprawigrodkow ochrony
indywidualnej

9.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru roba@z5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

9.7. Rozporzdzenie w sprawie planu bezpieageva i ochrony zdrowia.

9.8. PN-M-47900-Rusztowania siog metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i
eksploatacja.

9.9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztbwa

9.10. PN-EN 74 — Zkza ,$ruby centrujce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nasnych wykonywanych z rur stalowych.

9.11. PN-EN 12811-Tymczasowe anizenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

9.12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z eleaveprefabrykowanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 040 ROBOTY ZIEMNE

. Grupa 45320000-6 -roboty zgaane z robotami izolacyjnymi
. Klasa 45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robaot olgiych SST

1.4. Podstawowe okienia

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKZANE

© NGO~ WN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (¥80) § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robot wykonywania ocieplbudynku w zwizku z realizag zadnia:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
SAMORZADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DQ.AT 3
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie przgkomwywaniu robot ziemnych,
odkopanie i zasypankigian fundamentowych budynku Szkoty Podstawowe.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturolviyobejmuj:

1. wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),

2. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okredlenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych dkaedokumentacja, ktora powinna
zawierd:

. rzuty i przekroje obiektow,

. plan sytuacyjno-wysokoiowy,

. hachylenie skarp statych i roboczych w wykopiathsypach,

. SposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

. wyniki techniczne badapodtaza gruntowego,

. szczegotowe warunki techniczne wykonania robpt wymagane zggzczenie zasypki,

nasypu itp.).

OO WNBE

Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop éredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zkisigp nasypow, potoony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania plkisywykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odweiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a niewykorzystanych do budowkiektu oraz innych prac
Zwigzanych z tym obiektem.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspohrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, dzienmiklowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kietypST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa e¢lizie zawieréd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyzglasiniagcym podziat na
dokumentagj projektows:

e Zamawiajcego,

» sporzdzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnd¢ roboét z dokumentaci projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanogviczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w d@ho
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighialzgodne z dokumentacprojektowg

i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w STEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgye takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cep umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

1. utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

2. podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

1. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2. srodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:

3. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
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4. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5. mazliwoscig powstania paaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izagjeh.

Materialy tatwopalne ¢la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty aprobag technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerigin
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadziozainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizan podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawegso.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie materialdbw i gruntu, wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkow.
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1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakaczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpog& roboty utrzymaniowe nie @aéiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organa administracj
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytycznégre g w jakikolwiek sposéb zwgzane

z robotami i lgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tyshw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigg kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje deafgez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialidwdpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegrddia w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegt
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wigcicieli i odnagnych organdéw wiadzy
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekodet miejscowych, wiczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawdapgo i jest zobowirzany dostarczy Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwyzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chadgostanowienia ogolnych lub
szczegotowych warunkédw umowy stangwiacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniasskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdowykorzystane do robot lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymaggamowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nie dalzie
prowadz¢ zadnych wykopédw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére =zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@waabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lubap@renem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ¢byprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. grprzydatne do budowy nasypow
mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetva nadmiar ohgtosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kedac nadmiarem obkjosci
robot ziemnych, zostaly za zgpdhspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza
teren budowy z przeznaczeniem innym budowa nasypow lub wykonanie prac gigh
kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia rOwnoavee] obgtosci gruntow
przydatnych zeérdodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez
Wykonawe na odklad. Zapewnienie terendw na odkiad naledo obowizkow
Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzorazen
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzaasowa nieprzydatiéd wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizrobot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaletakich dokumentach sgftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie
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przewidzianym umow

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie daodntéw potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilopazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji Inspektora nie m® by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ngekzczone do robot.

3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyké&za& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (ngazia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczegnewydobywania i przemieszczania
gruntéw (spycharki, zgarniarki, wdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas
ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniow@mociggi itp.), sprztu
zag;szczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidadspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigebt na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych abin na osie mogbyé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiezgwrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinket dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtaci transportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad walda zatwierdzone nie nime by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢giszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robmzopoleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéey za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot kzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizgipektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, s&hbadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgae na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorgdp wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnaé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdjce p@niejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkowsatnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewa
poza obszarem wykonywanych

robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii nevdah powinno by sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapigedzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokiladrdcia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktoéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyane powinno b§ wicksze ni +/- 10
cm.

Réznice w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me przekrocz§ +1
cmi-3cm.

Szerokaé¢ wykopu nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze taB-metrovy.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowiacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinienl®wymagaj tego warunki terenowe,
wykona urzagdzenia, ktore zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpiéaayunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby pachniom,
gruntu nadaw@ w calym okresie trwania robot spadki, zapewguej prawidtowe
odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatrio, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaejych zbiornikdw naturalnych i ugsdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instymcja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nale zachow& odpowiedni spadek podiny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonrite przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakfci

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia j&kio w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtiejwykonanie
robot zgodnie z dokumentacprojektowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

1. cz$¢ 0gOln opisupca:

2. organizagj wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadaenbot,

3. organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

4. bhp,

5. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pygptowanie praktyczne,

6. wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

7. system (sposob i proceduiproponowanej kontroli i sterowania jalkom wykonywanych
robot,

8. wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

9. sposoéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §oprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i ugdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3. sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediguich wiasciwosci w czasie
transportu,
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4. sposoéb i procedeipomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ueglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdetio

5. sposOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pegtkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aeagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadawalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki badga Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawogddie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogpado bada bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiarye¢tts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub bailaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada

Wykonawca bhdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeldtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniateniatow uzrodia ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢é materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych addbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatdw i robot z dokumentgcprojektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadagertyfikat na
znak bezpieczestwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polskk Normg, aprobaj techniczg, w

przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Rigjs Normy, jezeli nie g objete

certyfikacp okreslong w pkt. 1, i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda ich

partia dostarczona do robotedzie posiada te dokumenty, oketajagce w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kaaca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

1. dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2. dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru progranpewzaienia jakéci i harmonograméw
robot,

4. terminy rozpoogia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

5. przebieg robot, trudldoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

7. daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

8. zgloszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. stan pogody i temperagupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom w zygku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodné&¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

12. dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

13. dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

14. dane dotyege, jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

15. wyniki prob poszczegoélnych elementow budowgiozlaniem kto je przeprowadzat,

16. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedt@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaowyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stmprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow Rejestr obmiarow stanowi dokumgmizwalajcy na rozliczenie
faktycznego posgpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza
sie w sposOb aiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia, o jakai materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udosepnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1] -[3], ngstijace
dokumenty:

. pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneavmy cywilnoprawne,

. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustaie

. korespondengjna budowie.

OO WNBE

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisywane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od abgrku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagamn do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jeli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagapaczej, objtosci beda wyliczone w m3,
jako diuga¢ pomna:ona przezredni przekroj wg olgfosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdiciloobot ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mdiwe, naley jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach
transportowych lub nasypie z uwgdhieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tymze dolne wartéci stosowéd w nasypach przed ich zgggczeniem, a
gorne przy obliczaniu objosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,clda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robeidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadéa wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewniai w sposob aegly
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice radyc
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2. odbiorowi czsciowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub koengpwotana przez Zamawisaggo.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. i@@dlbedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie piej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. i@db
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.
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Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@oimem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z2akenia robot i przyjcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzonez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalaowe]

na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikdw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektow i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaa@a realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavg ptatncgci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robetip obejmowa:

1. robocizr bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

2. warté¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wart@¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

4. koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe magby¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Dm ce
jednostkowych nie naky wlicza¢c podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwhzane z organizagjuchu obejmu:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem madzoodpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiaagodni@ wynikajacych z posipu
robot,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

3. optaty/dzietawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5. konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkdw, barier,
oznakowani,

6. tymczasow przebudow urzadzer obcych.
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Koszt utrzymania organizacji ruchu:

1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet.

2. Koszt uruchomienia i likwidacji dotygeych organizacji ruchu obejmuje:

3. usun¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

4. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

5. koszty zwazane z organizagjuchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikamirbiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizalresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

ouswNE

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pa&zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzNU80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmmwierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. d8J0z. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanj@h U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 ).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 050 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

* Grupa 45233200-1 Roboty w zakresie é&hych nawierzchni
» Klasa 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dréggpch

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roba6t olgtych SST

1.4. Podstawowe okigenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWHAZANE

©oNo O~ WN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckngj (OST) § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetoe]
dla zadania: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUEZNEGO
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SAMORZADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DQAT 3
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA

1.2. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem chodnikéw, ich odtworzeniem z brukowestki betonowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toine metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowavuldwéch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

1.3.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi@ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday OST
~Wymagania ogoélne” pkt 2. Dla wykonania robot przgj wbudowanie min 80% rozebranej
kostki brukowej oraz 20% nowej kostki.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnignjednostk.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkdbw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by rowna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, wkhiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosugelsetonovd kostke brukows o grubgci 60 mm.
Kostki o takiej grubéci s3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wyrpsz

- na ditugéci £3 mm,

— na szerokgri +3 mm,

— na grubéci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartas¢
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co
Najmniej:
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a) srednia z sz&iu kostek, 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz | 5
3 Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamaania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do | 20
wytrzymatdci probek nie zameanych, %, nie wicej niz
4 ScieralnGgé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], | 4
mm, nie wecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkciji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ng ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno Bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baa),
przy zat@zonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksza wytrzymata¢, mniejsz nasgkliwosc i
wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkiostce trwate wybarwienie. Powinny todolyarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne uszlzenia uktadace. Urzdzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sttgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogéch utagenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaline”
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukia®l g warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymasgsi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewa@one § na stanowisko, gdzie specjalne agdzenie pakuje je w fadii spina tdma
stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,Wyanagogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podienymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia
koryta nie powinien by mniejszy ni 0,97 wedlug normalnej metody Proctorazele
dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o WP 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 8 do 12 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa
odsiczapca, to jej wykonanie powinno bygodne z warunkami okdienymi w OST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwve jest utazenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego
przez Irzyniera.

Kostke uktada st na podbudowie z betonu B5 o grgbiol5 cm i na podsypce cementowo-
piaskowej o grubixi 4 cm w taki sposob, aby szczelinyenzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, go
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagsagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugevebratory ptytowe z ostan
ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioiem i zabrudzeniem. Wibrowanie
naleey prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaéie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnaciji - mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgzczy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechnicza.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentagj projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wyngsdia:

— giebokdéci koryta:

— 0 szerokéci do 3 m: £1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m: £2 cm,

— szerokéci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowdai wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na
stwierdzeniu zgodrimi wykonania z dokumentacjprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowgoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowngci chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéanalery fatg co najmniej raz na kade 150
do 300 m2 utéonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w kiash zatamania niwelety nie mpg
przekracza + 3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomg¢cco najmniej
raz na kade 150 do 300 m2 chodnika i w miejscacitpliwych, jednak nie rzadziej, hico
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblpneynosz + 0,3%.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podigznego
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 , Wymiagagolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika akbwej kostki
betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,Wymigagolne” Pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki beteej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy ogszapcej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie bafldapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaieralngci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenieasvska piaskowego.

ok wNE

10.2. Inne dokumenty
Nie wysepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 060 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW

. Grupa 45320000-6 - roboty zgaane z robotami izolacyjnymi
. Klasa 45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roba6t olgtych SST

1.4. Podstawowe okienia

1.5. Ogoblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKZANE

©oNo O~ WN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghigcznej (ST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t - wykonania bez spoinolngystemow dociepleniowych (BSO)
scian budynkéw. w zwizku z realizag zadnia: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SAMORZDOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI
DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA |
KOMUNIKACJA
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1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowdsfawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako wdoknt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

1.3. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych
systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zgwnych powierzchniackcian
(przegrod) budynku istniggego, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnanie wigciwosci materiatow,
wymaga w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podio wymaga dotyczcych
wykonania bez spoinowych systemow ociepleniowy@z ach odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre&slenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000pkt. 1.4. Dodatkowo w
Specyfikacji kywane § nastpujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplani&cian zewretrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarggako kompletny system i skladay

sie, minimum, z naspujacych sktadnikow:

- zaprawy klejcej i lacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie di@isysi podiaa.

Systemy BSO mia podziek ze wzgédu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styempiwetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanéemaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykaczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polioery,
krzemianowy, silikonowy),

- stopiér rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzengj stabo rozprzestrzeniag, silnie
rozprzestrzenigge.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniggej sciany lub stropu. Mge by w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokafiawib.

Srodek gruntuj acy - materiat nanoszony na podelub >warstwe zbrojory, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nagkliwosci lub zwigkszenia przyczeproi.

Izolacja cieplna - materiat 0 niskiej warkzi wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt gaianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy

im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klepca - materiat systemu do przyklejania materiatu izgjaego do
podtaza.

t aczniki mechaniczne- okrelone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtaza, na przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana béppinio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenféarstwa zbrojona ma najgkiszy wptyw na
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wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego- okreslone tkaniny systemu sktadag s¢ z przdzy z cagtych
widkien szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykéaczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpynlu zwekszenia
jej wytrzymatcgci mechanicznej. Zbrojeniemy zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa- okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy
systemu, tworgcy jego wierzchry warstwe. Warstwa wyk@czeniowa w pejczeniu z
warstwg  zbrojory  stanowi  zabezpieczenie przed oddziatywaniem = wanwnk
atmosferycznych; nadaje rownisystemowi faktuy i barw.

Systemowe elementy uzupetniage - listwy (profile) cokotowe (startowe), gkowniki
narazne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elemhedekoracyjne, podokienniki - st
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksziatiaia jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kadch wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagargalne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentagj roboét ociepleniowych stanowvi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004R. w sprawie szczegOigoveakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofudtligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), sporgdzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i Yordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, maniaozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z fd. zmianami),

- dokumentys$wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogaowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p821), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw, dotyce stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione worg czsci skladowe dokumentacii
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku warykwania robo6t (zgodnie z art. 3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994€z. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegoOtowej specyfikacji technicznej wykonania dbioru robdt ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

Cz¢sé¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawderacdzy innymi:
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- widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementow i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i1 faktury powierzchni; w pypadkach bardziej ztonych -
rozwiniecia poszczegolnych elewaciji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i pkzoje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierggy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegotowgoaen ocieplenia powierzchnician ze
stolarlg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonwfifami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g06Ine wymagania dotycrce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podamw
ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania robo6t ocieplenicwgowinny mié:

- oznakowanie znakiem CE oznacza&, ze dokonano oceny ich zgodwmod ze
zharmonizowa# normg europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczm lub krajowg specyfikacy techniczg panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzagnag przez Komisy Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgww majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzej ze @ to wyroby niepodlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocagndndci z Polsky Normg
lub aprobag techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno ugtivia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualny@mic, dotycacych wymaga dla
poszczegolnych bezspoinowych systemow ociepledNaleey je uwzgkdnic przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technigzn

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociefplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyih).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcigczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zale od rodzaju i stanu podia, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji terrmex lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wylazeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejca - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagd materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy#owy mieszany z cementem,
zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolatgrmicznej do podiza, zré&nicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minergln#/ybor zaprawy ma wplyw na
klasyfikacg palngci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa ddajstosowana jest tadk
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéenaprawy (stzek pomiarowy): 10
+1lcm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) peksdowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS
80-031-33 Fasada) magastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy migezniu do
wysokaci 25m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz dkdrddygnacji
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wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moawsva, zaleznie od rodzaju podia,
wysokaci budynku i pot@genia nascianie - metog klejenia, za pomag tacznikOw
mechanicznych lub metgdaczom. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajce szczeln@& polgczer. Do elewacji boniowanych produkowane s
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny &n@ane g na powierzchni zwyktych piyt.
Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekdpaanego okrda norma PN-EN
13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wdgl na niszg w poroOwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nagliwosé, map zastosowanie w strefach o podiwgonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilg@runtowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegblowe wymagania dla ptyt ze styropianu ellstianego okrda norma PN-EN
13164,

- ptyty z wetny mineralnej zwykiej i lamelowej mazastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkow lub, w petzeniu ze styropianem, tylko naegéezi powyzej 25m ponad
poziomem terenu. Piyty z weilny mineralnej zwykteymagay w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej gioge, zaleznie od widciwosci podiaza,
tylko klejone. Szczeg6towe wymagania dla ptyt z myemineralnej okrda norma PN-EN
13162,

- inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych - sztankowe, pianka mineralna.

- Rodzaj i grubé& styropianu do wykonania robot ociepleniowych ékaero w dokumentacii
technicznej

2.2.4. taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztuczneggofn
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachyakiwej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposzone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo - wakki termoizolacyjne,
zmniejszajce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)nedaty, shigce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanyclakgdziach.

2.2.5. Zaprawa zbropca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (nppedsjg
akrylowo-kopolimerowa), zawierga wypetniacze (tale widkna) masa, nanoszona na
powierzchng¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatkhrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstziorojory.

2.2.6. Siatka zbrogca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przaigalicznie) o
gramaturze min. 145g/m2, wtapiana w zagrawropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach minerdnfyoineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. mdi maliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy ceghycznych, nagkliwosci i
odporndci na zanieczyszczenia wymagagwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6mm) wykonywane w rdaznych grubdciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,korniktpbiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwaadfanicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowaisivych.

Barwione w masie nie wymagamalowania farbami elewacyjnymi. Grudmd i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazldaswodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania nkpw cienkowarstwowych.
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Barwione w masie nie wymagamalowania farbami elewacyjnymi. Zatge od uziarnienia

(2-3mm) wykonywane w tmych grubdciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu
baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazigwicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w siganie wymagaj malowania

farbami elewacyjnymi. Gruldoi i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

2.2.8. Farby- farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikagw silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetnigjo na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowé miuminiowe, shigce do systemowego
uksztattowania dolnej kras@zi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomaog kotkow
rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z widkna szklanego ($)atPCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydav
(naraznikbéw budynkoéw, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwsthyzace do wykonywania
stykdw BSO z innymi materiatami (npsaeznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z kié szklanego, shgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajce - rozpgzne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylataggh, pohczen BSO z @cieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjmy

- pianka uszczelnigga - materiat do wypetniania nieszczelnychgpaéh miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o aemonej strukturze (gramatura
~500g/m2), do wykonania wzmochnionej warstwy zbrejddSO w strefach o podwgzonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wyséidm ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego likdtnej strukturze (gramatura ~50g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile)

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elemedty ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu laz&go, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstgvzbrojory i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane zcla lakierowanej, powlekanegj
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do manta BSO.

Uwaga: W skiad wikszaci systemow BSO wchodzi jedynie g2 wymienionych wyej
elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okr@leniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplarjavgrobami budowlanymi i powinny Igy
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynikdego wymodg konieczroi

wytgcznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionychodpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt. 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuas
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielan@parciu o Wytyczne do Europejskich
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Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krayow - Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprdithnicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj ecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mpdy¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujagce warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyitdan w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

- 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweolbdw Iub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ocieplgytb wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie materiatow i wyrobow na bud@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ robot ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukgproducenta oraz odpowiednAprobat Techniczi
(pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechoaly w szczelnie
zamknetych opakowaniach, zabezpieczonych przed h@edaim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznyradpcenta,

- materialy suche - przechowywav szczelnie zamkoiych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetmineralnej przechowywaw warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamraminkow atmosferycznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny - przechowywav warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1.0g06Ine wymagania dotycpce spratu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzt do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robot na wysolai - wszystkie typy rusztowai urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw- mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlg

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdbw - opakowania fabryczne, de
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do teréatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw tradycyjny sprzt i narzdzia do naktadaniagcznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawanisktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszace, agregaty, pistolety natryskowe), zakw systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,
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3.2.5. Do cgcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgder i powierzchni
ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt wiertarki zwykte i udarowe, ospgiz(hasadki) do ksztattowania
otworow (zaggbianie talerzykow i kyzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw- pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzdzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostatly sprgt - przyrzdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntngserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotycrce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzce w sktad BSO naby transportowé& zgodnie z wymaganiami
producentdw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt.Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacfdkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do rob6t ociepleniowych meg by¢ przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadwmkech (na paletach) natg prowadzé
sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych fazeykonuje s recznie. Rczny
zatadunek zaleca ¢siprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spt@ i narzdzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, ygiiki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nale przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowoio
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przedemreszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu hastosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transparaley wykorzystdg materiaty
wyscidtkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptgtyropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpocggxiem roboét zwizanych z wykonaniem BSO nale

- wykona projekt robét ociepleniowych, zarowno w przypadhiektow nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przeviégdz zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposéb niepowodcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu
mostkow termicznych,

- przygotow& plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnobdpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona& wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwawvypetnic przebicia, bruzdy i
ubytki,
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- wykona caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodréenbbrébki blacharskie),
montau (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwigwzewrtrznej, przejc i
przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczomgaivykonania BSO,

- wykon& roboty, majce wplyw na sytuaej wilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim
tynki wewretrzne i jastrychy,

- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotycace podtaza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocxiem robdt naley wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnasci, twarddaci, nasikliwosci i rownasci.

Préba odporndsci na §cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania gwierzchni lub
wystepowania pozostakoi wykwitow i spiekow za pomac dtoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odporndéci na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzyowych nacg¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwatd i nosnosci podiaza oraz przyczepnroi istniegcych powtok
za pomog rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnii (nasgkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rowndci i gtadkosci - okreslenie wielkaci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dagusalne wartéci zaleene g od
rodzaju poditaa (konstrukcje murowezelbetowe monolitycznezelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okrdone g one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiagah w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji techniegrszczegétowe) naky odwota sie do
norm dotycacych rodzaju podtza wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powumezliwi ¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni pogéona obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatosé¢ powierzchni podtazy. Dotyczy to przede wszystkim
podtazy istniegcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowehyi malowanych. W
przypadku vgtpliwosci dotyczcych wytrzymatdci nalezy wykon& jej badanie metagd,pull
off", przy zastosowaniu ugdzenia badawczego (testera, zrywarki).zN® takke wykona
prébe odrywania przyklejonych do podia prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegllnej uwagi wymaggjpodiaza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,opa powierzchnj ocenie podlega
wytrzymatc¢ (stan techniczny) zakotwievarstwy zewgtrznej,

5.4. Przygotowanie podiga

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robot zasadniczych:
- oczyci¢ podiaze z kurzu i pylu, usw® zanieczyszczenia, pozost&dd srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cetowe, wykwity, l#Ene czstki
materiatu podiea,

- usury¢ nieréwndci i ubytki podioa (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgaw
wyréwnawca),

- usuny¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeké&do jego wyschnriia,

- w przypadku istnigcych podiay usury¢ warstwe zluszczé, spkan, odspajajcych se
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowaniavigozchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa Ain@ rodzajeicierniw), cénieniowa (naley dostosowa
do rodzaju i wielkéci powierzchni podipa), powstate ubytki wypetdi zapravg
wyréwnawcza,

- wykon& inne roboty przygotowawcze podh przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegobtowej oraz przexpcenta systemu,
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- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paowiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepléBSO)

Roboty naley wykonywa& przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (ngjgej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgétngowietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowa oston, zabezpieczgjych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i widtliektore systemy zawiegapdmiany
materiatdbw, umeliwiajace wykonywanie prac w warunkach podissyonej wilgotnéci
powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéve szczegolne warunki
danego systemu docieplenia rgle@wzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe).

5.5.1. Gruntowanie poditga
Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanigé srodek
gruntupcy na cad jego powierzchmi.

5.5.2. Monta plyt izolacji termicznej

Przed rozpocgiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i
zamocowa wzdtuz niej listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowatakze profile i listwy w miejscach kraydzi BSO -
zakaczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomosznuréw wyznaczy
ptaszczyzn ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zapraw klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zade od réwneci
podiaza, w postaci plackow i gglego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo
punktowa) lub pac zabkowarny na catej powierzchni piyty. Plyty z weliny minerajmalery
zaszpachlowa wczeniej zaprawy na cale] powierzchni. Nie nalg dopuszcza do
zanieczyszczenia krazi ptyty zapraw.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesugcie min. 15cm). Zapewaiszczeln§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
sciste ut@enie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskeolacji lub - w przypadku
styropianu - piank uszczelniajcag. Po zwizaniu zaprawy klegej, ptaszczyzg piyt izolacji
termicznej zeszlifowa do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaagmem
systemowymi, nie wczeiej, nz 24 godziny po zakazeniu klejenia, naky wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowangezmikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugé¢ tacznikdw zalena jest od grubii piyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtea. Ich rozstaw (min. 4szt./m2) - od rodzaju izdléejmicznej i strefy elewaciji.
Po nawierceniu otworéw unsiei¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO - &ieza, krawedzie naranikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i pmizenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt
izolacji termicznej, narmikow, listew, profili, lgtownikéw, tam i paskéw siatki zbrage;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrapej wykon& zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchgi ptyt izolacji termicznej naggma¢ pag warstwe zaprawy
zbrojgcej (klegcej), natayc i wtopi¢ w nig za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej
kolejncasci ewentualg siatke pancerp. Powierzchrg warstwy zbrojonej wygtadéi- siatka
zbrojgca powinna b§ catkowicie zakryta zaprayw
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneje$é srodek gruntujcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocoévaaklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykaczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniovs wykona& po zwpgzaniu (wyschngciu) zaprawy zbrajcej — nie
wczesniej, nz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyal zagruntowaniu
(zaleznie od wymaga systemowych) nanéé mas tynku cienkowarstwowego i podéggo
powierzchn¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemdokumentac
projektowg oraz specyfikagjtechnicza szczegdtow (w SST nalgy te wymagania opisa
Sposob wykonania tynku zaley jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury
powierzchni. Powierzchai tynku pomalowé& wybranym rodzajem farby - zaleie od
wymaga projektu, systemu, warunkéwrodowiskowych. Ze wzghu na powstawanie
napezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachddmelery unikat stosowania
koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszgo pontej 30.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogo6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét ociepleniowych
Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow,
ktore kpda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokboeeny podiaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczcych przygcia materiatdw na budoworaz dokumentow towarzygzych wysyice
materiatbw przez producenta, potwierdzgch zgodn& uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaeichnicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwiend& normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podiza
Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych
etapOw systemowo okilenych robdt. Z tego wzgtu, w czasie wykonywania robot
szczegOlnie wana jest biegca kontrola robot zanikggych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy

to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtaza - nasnosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci
(wykonania warstwy gruntggej), rowngci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montau profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i kragziach, szczelnwi stykdw piyt, wypetnienia

73



szczelin, czystai krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacgtykow i
pofaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegorozmieszczenia i
rozstawu kotkdw rozporowych, patenia talerzykow (kyzkdw) wobec ptaszczyzny piyt (w
ptaszczynie lub do 1 mm poza ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukénego otwordw,
zabezpieczenia kramizi, wielkasci zaktaddéw siatki, pokrycia siatki zbsgej, grubdci

warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gtowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodawazkodliwych gknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. gknie¢ na pojczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wiekszej nz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagani

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgjdem jednolitéci, réwnaci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania bagla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza @@lem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych roboét ociepleniowych, w szczegdoiow zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podia,

- prawidtowaci wykonania ocieplenia i szczegbtow systemu oerjowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malevykorzystywa& wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na ws¢pie sprawdzi na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzag, ze przygotowane podia nadawaty si do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3&}

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét.

6.4.2.0pis badaa odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdét nae dokon& oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplagiéan poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,r&t@owinny uwzgldnia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dajgezwarunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1.,, a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eleyjnych z
zastosowaniem zewtrznych zespolonych systemow ocieplardeian” - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocigpléarszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trécig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robadbwlanych”

dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSQokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, naky stosowd wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
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Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegmkty powinny miéci¢ Sic w
nastpujacych granicach

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni krawedzi od kierunku przecinagcych
tynku od si¢ ptaszczyzn
ptaszczyzny i pionowego poziomego od kata

odchylenie przewidzianego

krawedzi od linii w dokumentacji
prostej
1] nie wigksze n nie wigksze nk nie wigksze nk nie wieksze nk
3mm i w liczbie 2mmnalmi 3mmnalmi 3mm na
nie wigkszej n 3 ogotem nie ogotem nie im
na catej dtugéci | wiecej nz 4mm | wigcej nz 6mm
taty kontrolnej w na calej
2m pomieszczenia¢  powierzchni
h do 3,5m migdzy
wysokaci oraz przegrodami
nie wiecej niz pionowymi
6mm w (sciany, belki
pomieszczeni itp.)
ach powyej
3,5m
WYSOKGCI

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by wigcksze nk 7mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni awgdzi zewrtrznych tynkow nie
powinny by wigcksze nk 10mm na catej wysokoi kondygnacji i 30mm na catej wysalad
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie maoa powierzchnia BSO powinna
posiadé jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej
powierzchni lokalnych wypukkei i wklestosci, mazliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podaneav ST ,Wymagania ogo6lne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

7.2.1. Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza s¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugdci scian w stanie surowym w rozwitiu przez wysok& mierzory od
wierzchu cokotu (dolnej kraydzi) do gérnej krawdzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potgca se powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wicksze od 1m2, doliczgg w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powobirze
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osciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn diégo osciezy mierzonych w
swietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubécig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymamia ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalerzygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podéy klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta wykonany przed rozpoeziem nasipnego etapu. Nalg
przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@dik

W przypadku pozytywnego wyniku bada(zgodndci z dokumentagj projektowg i
szczegOtow specyfikacy techniczm) mozna zezwok na rozpocgcie wykonywania
nastpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlanalery okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdbw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania naje
powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robdét ulegggch zakryciu naley
zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prz@zedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem K@owym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania gzciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotareezprzamawiacego, ha podstawie
przedtzonych dokumentow, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwwea
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangonowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykevania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegagych zakryciu i odbiorow eZciowych, - instrukcje
producenta systemu ociepleniowego,

76



- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapozthasie z przediagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @iiejszej ST, porowria
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektpweszczegotowej specyfikacji
technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dializowanego przedmiotu zamowienia
oraz dokoné&oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byodebrane, peeli wszystkie wyniki bada sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvadokumenty s kompletne i prawidiowe pod wazglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zost
odebrane. W takim przypadku najevybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to maldiwe, naley ustalc zakres prac korygagych, usun¢ niezgodnéci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami ckoaymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) i przedstae ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwat@ci i
szczelnéci ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obagéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobogdany jest
do usung¢cia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wyladrje ponownie i powtornie
zgtosk do odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbior m@ by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaya@go |
wykonawcy. Protokoét powinien zawiétra

- ustalenia podte w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia koowego pomnddzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okreswergualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej ocieplenia, z uwzglnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostatg
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajgcych z obntonej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaweiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robdt ociepleniowych i by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kaecowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paulzy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatdci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres rob6t.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty zaftowe obejmujce roboty
ociepleniowe uwzglniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwgdzi i sprz:tu,

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4m,

- ocere i przygotowanie podi,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amkdin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcleowywania BSO,

- wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznammych materiatdw
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglaermicznej,

- gruntowanie podi,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do pod# lub mocowanie za pompcprofili
mocupcych, wypetnienie ewentualnych nieszczémp

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne pilyt za pomdotkOw rozporowych - zalamie od systemu i
projektu robdét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienigarstwe zaprawy i wyrGwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeoghriem ukénym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zzeiniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z dogiiem pobczen na naranikach wkkstych i wypukiych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczemwoowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojcej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montélejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem
pofaczer w naranikach wkkstych i wypuktych, ewent.

zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zagygzczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolgozmych)

- tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuntcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyioewentualnych
zanieczyszcze

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usungcie pozostaléci, resztek i odpadow materiatbw w sposOb uzgodniare
Zleceniodawg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodiych cen jednostkowych, koszty
niezlednych rusztow&a mogs by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@éwpodstaw
oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztow moitia demontau i pracy rusztowsd
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koniecznych do wykonywania robdét na wysékio powyzej 4m, naley ustalt w
postanowieniach pkt. 9 szczegotowej specyfikaaihtécznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikac]

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buaoctwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buaoctwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sgeamjh.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegy w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fatmigc Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buguoctwie. Zewrgtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Speayfik

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buguoctwie. Zewrgtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetmineralry. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwe zasady oceny i oktenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych ptafgkatowzelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigf@momiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvéa przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloaglanozelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaroWvy elementow 2z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagarbadania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmwara ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemebtgynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. poz. 1202 z 2018
roku z p&niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,

poz. 177 z pgn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikdgechnicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalmiytbowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powindpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12a12404 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem
zewretrznych zespolonych systemow ocieplagigan - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ociepleh, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systemep&aniascian zewgtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanaxiepler z zastosowaniem
styropianu, jako materiatu termoizolacyjnego i potanej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Ihgtyrechniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamieiepler z zastosowaniem wetny
mineralnej, jako materiatu termoizolacyjnego i mtanej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, gt Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe gtzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtytechniki Budowlanej, 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Bczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warga Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klece i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budianej, 2000r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknich. Ztazone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212&.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplescian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych tom | Budownictwo ogolne
cz¢s¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow
oceny zgodnéri, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w
ocenie zgodrkei, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakamaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zcakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniagzidnia 1988 r. w sprawie zbéinia
przepisow ustawowych Bstw Cztonkowskich odnogeych s¢ do wyrobow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 070 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

. Grupa 45420000-7 - MONTA DRZWI
. Klasa 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budoejla

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot olgiych SST

1.4. Podstawowe okitenia

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru monza drzwi w budynkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokuteenprzetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.& obgtych zamdwieniem oksgonym w
pkt.1.7.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczendlg ktérych istnieje pewro, ze
podstawowe wymaganiadty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biletwey oraz przy uwzgtnieniu
przepisow bhp.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy monta drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna ehuje
wykonanie nasgpujacych czynnéci:

- przygotowanie ¢riezy do wbudowania drzwi,

- usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,

- uszczelnienie i izolagjoraz osadzenie parapetdéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest tak okrélenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatow
wykorzystywanych do monta okien i drzwi oraz wymaga dotyczacych wykonania i
odbioréw robo6t montaowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymaga dotyczacych montazu drzwi, dla ktérych okreslono
szczegOlne warunki odnosigce sé do dymoszczelngci i odpornosci ogniowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami, w
szczegolnéci PN-B-91000, oraz okéeniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tekzdefiniowanymi potiej:

Oscieznica - rama stagca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzeni@lwyna state w
otworze budowlanym.

Krosno - rama zasjpujaca gcieznice lub stanowica jej uzupetnienie od strony zeyirznej.
Grubai¢ elementéw krosna jest mniejsza od szefoko

Skrzydto - ruchoma cgs¢ okna (nawietla), drzwi lub wrét zamocowana wsaeznicy,
krosnie lub bezpérednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiaséw maviesy z prawej strony
a po zamocowaniu wsoieznicy (krasnie) lub bezpérednio w otworze budowlanym, obrot
jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéregjara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasOw mavizesy z lewej strony a
po zamocowaniu wsgieznicy (krasnie) lub bezpérednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowelara.

Drzwi balkonowe - ruchoma cg$¢ sciany magca cechy konstrukcyjne okna, spetacg
jednoczénie funkcg okna i drzwi.

Naswietle - ruchoma Iub stata e¢& sciany, przepuszczgga sSwiatto pomedzy
pomieszczeniami. Nwietle skiada si z dscieznicy i oszklonego skrzydia lub z samej
oszklonej @cieznicy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kadch wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania detgczobot podano w ST ,Wymagania
ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja montau okien i drzwi

Montaz okien i drzwi naley wykonywa na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne spaggdzenia podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 400007,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw
ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montadrzwi , lzdace w myl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanyi®z. U. Nr 92 poz. 881 z pgaiejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w twniiciwie na terytorium RP, powinny
miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznaczze dokonano oceny ich zgodiwo ze
zharmonizowa#s normy europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczg lub krajows specyfikacy techniczg panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazagnag przez Komisy Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacze, $ to wyroby niepodlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagndndci z Polslky Normg
lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracgg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komigj Europejsk.

Oznakowanie powinno umnbiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, Kkraju
pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy moatadrzwi:

- okna i drzwi balkonowe,

- obrobki,

- materiaty uszczelniage,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t momaych okien i drzwi powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achn aprobatach technicznych,

itp.).

2.2.1. Drzwi zewstrzne.
Drzwi zewretrzne powinny posiadawtasciwosci eksploatacyjne okéwne i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.
Ponadto producent powinien okii€ materiat (materiaty), z ktérych drzwh svykonane,
tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/ldbodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elemens&adowych, majych
wptyw na trwatéé wyrobow przy ich aytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm
lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniepod& informacje dotyczce konserwacji drzwi oraz ich gxi
podlegagcych wymianie.
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Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganigakosciowymi, parametry
techniczne oraz wiaiwosci eksploatacyjne wbudowywanych drzwi powinnymgodne z
dokumentagj projektows.

Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spetmastpujace wymagania w zakresie:

a) rozwpzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakoi wykonania

b) parametrow technicznych

c) wiasciwosci eksploatacyjnych nieokilone w dokumentacji projektowe;j.

2.2.2. Obrébki

Parapety zewgirzne oraz wewgtrzne, a take obrobki progow drzwi i/lub materiaty, z
ktorych wyroby g wykonywane powinny spetnfawymagania dokumentacji projektowej
oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniagce

Do wykonywania uszczelniemiedzy oknem lub drzwiami balkonowymisaiamg mogy by¢
stosowane, w zateosci od rodzaju uszczelnienia (zegytrzne, srodkowe - izolacja
termiczna, wewgtrzne), materiaty zestawione w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy uszczelniapce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin
miedzy drzwiami a csciezem

Warstwa zewgtrzna — Warstwasrodkowa — Warstwa wewgtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana téma Pianka Folia do okien
rozprezna poliuretanowa paroszczelna

paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Kit trwale elastyczny

jednoskitadnikowa
Pianka
poliuretanowa
dwusktadnikowa
Welna
mineralna

Kit trwale elastyczny
Impregnowana téna
rozprezna paroszczelna
Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie magwvydziela szkodliwych substancji oraz wchodzv reakcje
chemiczne z otaczggymi je elementami i zmientawtasciwosci pod wptywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelnzg powinny by zgodne z rozwzaniami przygtymi w
dokumentacji projektowe] a ta& spetnida wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producekiendub drzwi .

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montau okien i/lub drzwi stosuje stakze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocuage drzwi balkonowe wiezu:
- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrty,

* elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, lkgtowniki stalowe,

* elementy wykaczeniowe:

- listwy maskugce pohczenia okien w zestawy,
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- katowniki, ¢wieréwaiki i listwy maskugce pohczenie styku ramy i tynkusoieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinnyc¢bggodne z rozwizaniami przygtymi w
dokumentacji projektowej, a tai& spetnia wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producergaid

Elementy mocujce powinny by dostosowane do rodzajaiany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu drzwi

Wyroby i materiaty do monfa okien i drzwi mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujagce warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyitdam w dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwieloz jest zaopatrzona w etykjet
identyfikacyjr,

- wyroby i materialy konfekcjonowane svtasciwie opakowane, firmowo zamkje (bez
oznak naruszenia zamknia) i oznakowane w sposéb u#hiwiajacy ich petry identyfikacg
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa £ymbol handlowy wyrobu),

- spetniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia
montau okien i drzwi powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem termindéw przydatia do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrob6w domontazu drzwi.

Drzwi stalowe ptycinowe i tworzyw sztucznych nale przechowywa zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnwymaganiami okidonymi przez
ich producenta.

Drzwi, z wyjgtkiem wyrobdéw uformowanych w jednostki tadunkowentenerowe, nale
przechowywa w magazynach poétotwartych lub zamdtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymagami wiaciwych dokumentow
odniesienia tj. normduaz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opak@hapozostatych wyrobow i
materialtdbw powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgocengpadami
atmosferycznymi, przemarziem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byprzechowywane w oryginalnych, zamétych
opakowaniach, w temperaturze pawy+5°C a poniej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynovipyohinny by utwardzone, poziome,
rbwne. Dopuszcza i w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stasoev
nieutwardzonego podia, ale woéwczas okna i/lub drzwi balkonowe ngleistawid na
legarach uteonych réwnolegle do siebie. Wysakolegaréw powinna wyno&ico najmniej
15cm. Drzwi naley ustawig w odlegi@ci co najmniej 1,0m od czynnych wgdzen
grzejnych. Naley je przechowywaw jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpiegzaj
je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkopleez@stwa.
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Sposéb przechowywania drzwi stalowych powinien¢ lggodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 3

3.2. Sprat i narzedzia do montazu drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistgggnsprztu.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi i sprztu, ktore nie spowodslj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh monta drzwi. Przy
doborze narg@zi i sprztu naley uwzgkdnic wymagania producenta stosowanych
materiatéw i wyrobow.

Przy montau drzwi naley wykorzystywa odpowiednie nakdzie, elektronargzia i sprzt
do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowaki@n lub drzwi w éciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montau na wysokéci wymagajcej uzycia rusztowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycxce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotygee srodkéw transportu

Wyroby i materialty do monia okien i drzwi mog by¢ przewaone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotycgce srodkOw transportu oraz zasady tadowania i zabezpiea okien i
drzwi w srodkach transportu powinny ygodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdéw i materiajdawinny by zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotygeych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) proeuaca.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi n&rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowm

Wyroby naley ustawi@ w jednej warstwie, pionowo w rzdach tak, aby pftaszczyzny
skrzydet byty rownolegte do podtnej osi pojazdu, drzwi - na stojakackcieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy akeamykajcych wystag ponad powierzchgiskrzydta,
nalezy przesun¢ wzgledem siebie o szerokéskrzydta okiennego.

4.3. Zasady zabezpieczania drzwi ¥rodkach transportowych

Ustawione wyroby wérodkach transportowych nabe taczye w bloki. Pohczenia powinny
zapewni@ stabilng¢ i zwartg¢ tadunku oraz zabezpieczgo przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezabezpieczaprzez:

a) sciste ich ustawienie w gdach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiesaymi,

) usztywnienie r@ow za pomog elementéw mocygych i rozpierajcych,

d) taczenie redéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za powp rozpér a w
transporcie drogowym za pompelementow mocyggych,
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e) usztywnienie blokéw za pompprogow,

f) ustawienie w przestrzeni gudzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, atey
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gomvarstwe nalery zabezpieczy
podobnie jak dolq

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wyagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montau drzwi mana przysipi¢c po ukaczeniu robot stanu surowego, przykryciu
budynku i zakéaczeniu wekszasci robdt mokrych (tynki, wylewki).

W s$cianach z ociepleniem zewtrenym drzwi naley wbudowywa& przed wykonaniem
ocieplenia.

UWAGA: Odpowiednie warunki cieplno-wilgotciowe, dostosowane do rodzaju
wbudowywanych drzwi (aluminiowe z uwzglieniem rodzaju powtoki, drewniane z
uwzgkdnieniem stopnia wykczenia powierzchni, z PVC) najeokreli¢ przy sporzdzaniu
specyfikacji szczegotowej dla konkretnej budowkideentacii).

Przed przysipieniem do montau drzwi naley sprawdzé:

- prawidtowa¢ wykonaniascian,

- rodzaj, stan wykaczenia i prawidtow&¢ wykonania éciezy,

- zgodnd¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumeijitacojektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw urdoviajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wdeiwej szerokéci szczeliny na obwodzi pogdzy cciezem a
oscieznica

5.3. Ogolne zasady montal drzwi

5.3.1. Usytuowanie drzwi w éciezu

m Drzwi balkonowe nabey sytuowa& w osciezu tak, aby nie powstalty mostki termiczne,
prowadace do skraplaniaspary wodnej na wewtrznej stronie écieznicy lub powierzchni
oscieza.

Na wewrgtrznych powierzchniachsoieza powinna si utrzymywa temperatura wysza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nglstosowd ogolne zasady usytuowania drzwi:

- w $cianie jednowarstwowej - w potowie grudapsciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wegtrznym - w strefie umieszczenia izolaciji
termicznej,

- W §cianie z ociepleniem zewtiznym - przy zewetrznej kravwedzi sciany z dosuriciem do
warstwy ocieplenia.

m W przypadku éciezy z wegarkami drzwi powinny by usytuowane tak, by ¢garek
zastaniat stojaki i nadpfe cicieznicy na szerok& nie wickszy niz potowa szerokei
ksztattownika écieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze

m Ustawienie drzwi powinno zapewuia

- luz (szczelig) pomiedzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgly na zmiany wymiarow
drzwi pod wplywem temperatury, wilgottm oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajce funkcjonalnéci drzwi,
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- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progusoieznicy ok drzwi stosuje gizgodnie z wytycznymi ich producenta
klocki lub belki drewniane (czasami elementy posagce, o ile takie $ przewidziane w
dokumentacji producenta) orazt&wniki badz kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze
stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny dyak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania giksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uyciu tylko kotkébw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarcggce do przenoszenia obggenia.
Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamoamwescieznicy
powinny by usungte, nie naley natomiast usuwaklockow podporowych.

m Minimalne wymiary szczelin madzy ramy oscieznicy a gciezem umaliwiajace konieczne
odksztatcanie siksztattownikdéw okien lub drzwi podane w tablicy 1 i 2, zgodnie z pkt.
4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbiorbGobudowlanych. G#&¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi ", wydanie ITB — 2011 rok.

5.3.3. Zasady mocowania drzwi wsziezu

m Mocowanie powinno by wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne akamia
zewretrzne byly przenoszone za ednictwem dcznikbw na konstrukej budynku, a
funkcjonalnd¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennyechy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny ldgyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

m Do mocowania okien Wcianie budynku - w zalmosci od rodzajusciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosugeksitki rozporowe/dyble, kotwy druby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolagjne nie stuza do mocowania drzwi,
a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny ¢dzy drzwiami a §ciang.

m Koltki rozporowe/dyble stosuje ¢sido betonu, muru z cegly dziurawki, pustakow
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamieriaralaego itp.

m Sruby mog by¢ stosowane do mocowaniacieznic do betonu, cegly peinej, cegty
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, dmav itp. Naley stosowa sruby
dostosowane do materiatsciezy.

m Kotwy budowlane powinny lystosowane wsgzlzie tam, gdzie odgb cscieznicy jest zbyt
dwy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnymo@mwym) lub w rozwjzaniach
scian warstwowych.

m W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikowpezektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane $ do komory wewstrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za pdrednictwem podktadki metalowej, wykluczegj przenoszenie olygen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

m Okna wysunijte catkowicie lub cgsciowo przed licosciany zewRgtrznej mocuje si przy
uzyciu kotew lub lgtownikow stalowych bdz za pomog systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja pokenia drzwi zéciam

Uszczelnienie powinno zabezpieézyzczeliny mgdzy oknem a &iezem przed wnikaniem
wody opadowe] od strony zewmznej oraz wilgoci z powietrza przenigaggo z
pomieszczenia od strony wegtrenej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia naje przestrzega zalecé& (wytycznych) producenta
materiatdbw uszczelniggych, dotycacych:

- zgodndci chemicznej stykapych st ze sobh materiatow,
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- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zal@ci od rodzaju materiatu),

- wymaga w zakresie wilgotn€ri i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sitrzech warstw: wewttrznej, srodkowej i
zewrgtrzne).

Warstwa wewrgtrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdbw paroszczbiny formie
tasm, folii uszczelniggcych, kitdw trwale elastycznych (silikonow) nieppeszczajcych
powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszez#o przenikania pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny m¢dzy oknem &ciamg budynku, a tym samym zapobi€gaykraplaniu s¢ pary
wodnej w szczelinie mdzy oknem a gciezem (tj. w miejscach o temperaturzezszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczeln@ uszczelnienia po stronie wegirenej okna powinna liéywyzsza nk po stronie
zewretrznej. Przestrzeganie tej zasady ulwda dyfuzje pary wodnej z patzenia na
zewngtrz budynku.

Uszczelnienie powinno Bytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otacgaymi

je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetacaj (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolatygh (np. weiny), ktore zapewniaj
izolacf termiczry i akustyczg polgczenia okna zaiezami.

Szczelina midzy cécieznica a gciezem powinna b§ catkowicie wypetniona warstyizolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia poten (zaleca s pianki dwuskfadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mggvchodzé w reakcje chemiczne, aniztevydziela
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byzgodne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mdgy¢ uzyte oraz czysti wypetnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nalezwracg& uwag na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczénie nie wolno doprowadé&ido odksztatcenia (deformacji) ramgceeznicy.

Warstwa zewretrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanycmtaozpeznych lub
tasm warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewgtrzne powinno b§ paroprzepuszczalne, a jednagde wykonane w taki
sposo6b, aby nie bytlo nmtiwosci przenikania wody opadowej do wirea szczeliny midzy
oknem &ciam.

Uszczelnienie powinno kBytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otacgzaymi

je materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien iwdrgpowinny by zamieszczone w
dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumejtéych szczegotéw odpowiednie
przyktady standardowych rozaziaa mozna znale¢ w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. €& B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i
drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentatjasystemowych (producentéw
systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennychhrobek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewetrzne

Parapet zewgirzny powinien by osadzony zgodnie z rozygianiem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione bytytgpgjace wymagania:

- osadzanie parapetu nayerozpocaé¢ po zak@czeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

- parapet powinien wystawgoza ptaszczyzniciany okoto 3-4cm, lecz nie mniejzn2cm,

- mocowanie do &ieznicy powinno by dostatecznie mocne,
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- miejsca pajczenia parapetu zsaeznica powinny by szczelne lub uszczelnionet@ami
rozpreznymi i silikonem,

- pofaczenia boczne parapetu zcmzami oraz w narzu (okno - mur - parapet) powinny
zapewnia ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetwnzgznego na styku z
osciezem przedstawionegsv pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania biodu robot
budowlanych. Cg¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i drzwi ", wydanie
ITB - 2011 r.),

- przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub ¥® kotnierz parapetu powinien by
wprowadzony pod profil progowy soieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnieniartami rozpeznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnéci polgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinig¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw deragcth powinno b§ poprzedzone
utozeniem na styku dmieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinitej na
ksztattownik progu €rieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt 5.4.3. ninieg$ specyfikacji
technicznej).

Przy montau parapetéw z blachy nakezwréci uwag na:

- zmiarg ich wymiarow pod wplywem temperatury (styki dylegme powinny by
rozmieszczone co 250cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed pargmn do gory przez wiatr,

- wytlumienie odgtosow padgego deszczu (stosowaniértawygtuszagcych),

- dostosowanie pgtzer koncowych parapetow zsoiezami do konkretnego rozwzania
elewacji.

UWAGA: Przykiady szczegdtow zamocowania i uszcasiia parapetow zewtrznych
przedstawionegsw Warunkach technicznych wykonania i odbioru rotaddowlanych. Cg¢é
B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow)

5.4.2. Parapety wewastrzne

Osadzanie parapetu wegtrznego nalgy rozpocac¢ po zak@aczeniu montau i uszczelnieniu
na obwodzie okna, z uwzglnieniem uszczelnienia pod progiestieznicy.

Parapety wewgtrzne powinny by osadzone w dolnej ¢&i oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowBjaszczyzna styku parapetu z
wrebem a@cieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie ddpi¢ do przedostawaniacsi
wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiesnieznicy.

UWAGA: Przyktady szczego6tdw zamocowania i uszczsiia parapetéw wewirznych
przedstawionegsw Warunkach technicznych wykonania i odbioru rotaddowlanych. Cg¢é

B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrébki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzegllu na due zagrégenie wod nalezg do miejsc krytycznych,
trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projekt@eainna wec zawiergé szczegotowe
rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrabki progow nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacj projektowa.

Przy uszczelnianiu progébw najezachowywa réznice poziomow mé¢dzy gormy krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej pityty balkonu (tarasul przewidywanym poziomem
wykonczenia powierzchni balkonu. Rdica pozioméw wykaczenia ptyty balkonu i gérnej
krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatdbw rolowly, wywinietej na ksztattownik
progu, powinna wynoé&il5cm.
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Odstpstwo od powyszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadkdy gv
dokumentacji przewidziano rozyzania systemowe obrobek progowsftg uszczelniajce,
ksztattki wtopione w mashydroizolacyja) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezmnio przylegajcym do progu drzwi .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do montau drzwi

Przed przysfpieniem do montas okien i drzwi nalgy ocené stanscian i przygotowania
osciezy do robot montzowych oraz przeprowadzi kontrok wyrobdw i materiatow
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiodr robo6t poprzedzagcych wykonanie monteu okien i drzwi

Przed przysipieniem do montal okien naley sprawdz:

- prawidlowa¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiedni szczegotow specyfikacy
technicza,

- rodzaj dciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich prawidiow6 wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie powdednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi),

- zgodnd¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pdryi Gciezem a
oscieznica.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w. gk niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy, a iekw formie protokotu kontroli podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawgaggo) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpocxiem montau okien i drzwi nalgy sprawdzé:

- zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobaechniczig lub indywidualra dokumentagy
technicza w zakresie rozwzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakoi wykonania,

- zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentagrojektows i niniejsz specyfikacy
technicza,

- w protokole przycia materiatbw na budow czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomllowego zastosowania
wyrobéw wywanych w robotach montawych,

- stan opakow (oryginalng¢, szczelnéc) oraz sposob przechowywania wyrobdéw i terminy
przydatndci materiatéw uszczelniggych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajna sprawdzeniu zgodém wykonywania robot
montaowych z dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami
technicznymi lub instrukcjami producentow. Badaieiav szczegolniei powinny polegé na
sprawdzeniu prawidtowsai wykonania:

- podparcia progusgieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calppmodzie écieznicy (zachowania
odstpow midzy fgcznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny rilzy oknem a &iezem, ze szczegdélnym zwroceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiensaeznicy,
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- uszczelnienia zewitrznego i wewntrznego szczeliny mdzy oknem a €iezem, ze
szczeglOlnym uwzgtinieniem rodzaju zastosowanych materialdw uszcaebyich i
przestrzegania zalec¢éechnologicznych,

- obrébek progu drzwi ,

- 0sadzenia parapetu zeytnznego i wewgtrznego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjsz
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu konirolvpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza dlem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotygze montau okien i/lub drzwi , w szczegolia w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, Szczegotow Specyfikacy Techniczg wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdaci oceny robét poprzedzajych wykonanie montai,

- jakasci robot montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania orapisy w dzienniku budowy
dotyczce wykonanych robot.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi , wedtug pkt. 5.4. kakow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlany€zcs¢ B - Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 6 ,Monta okien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnéci z dokumentacp - powinno by przeprowadzone przez
poroéwnanie wykonanych robét z dokumendgmjojektowy i specyfikacy techniczg wraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcagjrawdzenia zgoddoi dokonuje
si¢ na podstawie ogtizin zewrtrznych oraz pomiaréw dtugoi i wysokdaci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu odchylenie od pionu i poziomu przy
diugcéci elementu do 3m nie powinno przekraczgbmm/m i nie wgcej niz 3mm hcznie,

c) sprawdzenie ré&nicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - roznica dtugdci
przelgtnych nie powinna bywicksza od 2mm przy diugoi elementéw do 2m i 3mm przy
diugcici powyzej 2m,

d) sprawdzenie prawidtowdaci otwierania oraz zamykania- otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywasie ptynnie i bez zahamowiaotwarte skrzydto nie powinno pod
wlasnym c¢zarem samoczynnie zamykaie lub otwierd,

e) sprawdzenie szczelniei zamontowanego okna/drzwi i prawidtowdci regulacji oku¢ -
zamkngte skrzydio powinno przylegardwnomiernie do &rieznicy zapewniagjc szczelnét
miedzy tymi elementami. Wyniki bada powinny by porownane z niniejszymi
wymaganiami, a tale podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budovprotokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamaeafayo) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t mortawych drzwi
Powierzchng drzwi oblicza s w metrach kwadratowych vwietle ascieznic, a w przypadku
braku @cieznic w swietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymamia ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

92



8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami w@gymi zakryciu § mocowanie
oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna izazelnienie (zewgtrzne,
wewretrzne) szczeliny mdzy oknem a &ciezem. Odbidr tych prac musi bydokonany w
trakcie montau drzwi.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych bada poréwn& z wymaganiami ok&onymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmaozna uzné zamocowanie,
uszczelnienie i izolagjokna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnidokumentagj
projektows oraz specyfikagj techniczg (szczegotow) i zezwol¢ na przysipienie do
dalszych prac (obsadzenie parapetéw z¢mmnych i wewntrznych, otynkowanie swiezy,
monta listew maskujcych).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulggapakryciu nie powinny gy
odebrane. W takim przypadku nayeustalt zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usungcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zyal@onownie
przeprowad# badania.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robdét ulegggch zakryciu naley
zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prz@zedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pk).8.4.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem K@owym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot

jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kicowego

Odbiér kaxcowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows oraz niniejsz
specyfikacy techniczn.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana@zprzamawiajcego, na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikbw baflaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatap@vinna okréla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego

Wykonawca robo6t obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwwea
robot,

- SzczegoOlowe Specyfikacje Techniczne ze zmianangrowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch
robot,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatow i wyroboéw budowlanych,
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- protokoty odbioru rob6t ulegggych zakryciu,

- protokoty odbioréw cgciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnos s¢ do zastosowanych materiatow,
- wyniki ewentualnych badalaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniogelej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhasic przedi@onymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6diajszej ST, poréwna
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektpiwe pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokotaceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by odebrany, jeeli wszystkie wyniki bada s3
pozytywne, a dostarczone przez wykonavaokumenty g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie pomyn
by¢ przyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych (np. wskazana konieczn&
regulacji oky), usur¢ niezgodnéci robét montaowych z wymaganiami okénymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej spikacji technicznej oraz przedstawi
drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika oraz nie
ograniczaj funkcjonalndci i trwatosci okien i drzwi zamawiacy maze wyrazé zgod na
dokonanie odbioru kKecowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustateumownych,

- w przypadku, gdy nieassmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowaany jest
do demontau wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontvia ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbior m@ by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayziegjo i
wykonawcy. Protokot powinien zawietra

- ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania montau drzwi z zaméwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia koowego pomnddzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi poytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie eveémyoh robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej oraz sprawdzenia prawidio§eo otwierania i zamykania okien i/lub drzwi , z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostatg (kaxcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania pgten wynikajgcych z obnionej jakaci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawey powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH |
PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagaai
0goIlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie montau okien i/lub drzwi mee by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich ikwowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow e%ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu monta
drzwi.

Podstawy rozliczenia montau drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i iléci wykonanych robét zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe morita drzwi uwzgédniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,

- obstug sprzitu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkichztosvax przestawnych unitiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoi do 4m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymaggch zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocere i przygotowanie fciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegoOtowej specyfikacji technicznej,

- obsadzenie @wieznic wraz z ich uszczelnieniem wegirenym, zewgtrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej gr#enia z éciezem,

- obsadzenie parapetéw zexmanych i wewmtrznych,

- obrobienie progow drzwi ,

- regulacg skrzydet i ok,

- oObicie ¢wiercwatkami lub listwami  maskggymi  bgdz innymi  materiatami
wykonczeniowymi,

- usunecie wad i usterek oraz naprawienie uszkadpewstatych w czasie wykonywania
robot,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpjgrych,

- usungcie pozostalri, resztek i odpaddéw materialtbw w sposéb podanyniniejszej
specyfikacji techniczndppisa’ sposob usuacia pozostatéci i odpaddéwlub w specyfikaciji
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami predt@y i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikadqopisa® sposoéb utylizacji), koszty
pasrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdibejmuja réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezlednych do wykonania rob6t na wyséko powyzej 4m od poziomu ustawienia
rusztowa oraz koszty pomostow i barier zabezpiegzggh.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody bat@lakien - Badania mechaniczne (oryg.).
2. PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie - Oiemie

PN-EN 410:2001/Ap1:2008vietinych i stonecznych wiaiwosci

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 oszklenia.

95



3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A12@Kustyka - Ocena izolacyjhol
akustycznej w budynkach i izolacygud akustycznej elementéw budowlanych - 1zolacyfno
od dzwickdw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszcz&ammwietrza - Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczétne Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metdoyda oddziatywania ognia
zewrgtrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpostiana wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony — Kuloodpor§é - Wymagania i
klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwaluzje i zastony — Kuloodporgé - Metody bada.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwialuzje - Odporng& na wtamanie - Wymagania i
klasyfikacja (oryg.).

11 PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornéci na obcizenie statyczne (oryg.).

12 PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornéci na obcizenie dynamiczne (oryg.).

13 PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwialuzje - Odporng na wtamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornéci na proby wtamaniaccznego (oryg.).

14. PN-EN I1SO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:20@72910 Cieplne wikxiwosci
uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie wspoétczynnika przenikania ceept Czs¢ 1:
Postanowienia ogolne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/2010 Cieplne wkgiwosci
uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie wspoéitczynnika przenikania ceept Czs¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczglpowietrza - Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczéinoKlasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okndrzwi - Odporné¢ na
obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odposéoa obcizenie wiatrem - Metoda badania.
20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trw&damechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.
21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczeligmy uszczelniajce do drzwi,
okien,zaluzji i scian ostonowych - G&¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczeligmy uszczelniajce do drzwi,
okien,zaluzji i scian ostonowych - G&¢ 2: Metoda badania liniowej siciskapce;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczeligmy uszczelniajce do drzwi,
okien,zaluzji i scian ostonowych - G&¢ 3. Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczeligmy uszczelniajce do drzwi,
okien, zaluzji i écian ostonowych - G#¢ 4. Metoda badania powrotu poodksztatceniowego
po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567- 1:28002010 Cieplne wisciwosci
uzytkowe okien i drzwi - Okrédanie wspotczynnika przenikania ciepta metogkrzynki
grzejnej - Czs¢ 1: Kompletne okna i drzw(oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wdavosci uzytkowe okien i drzwi - Okrdanie
wspotczynnika przenikania ciepta megaskrzynki grzejnej - Cg¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajce z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatengkikim i cigzkim - Metoda badania,
wymagania dotycgce bezpieczestwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wd@vosci mechanicznych - Obgienia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
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29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwizaluzje - Odporng na wybuch - Wymagania i
klasyfikacja - Cg$¢ 1: Rura uderzeniowgryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -
Cz¢é¢ 2: Proba poligonowéoryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -
Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowgryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -
Cz¢s¢ 2: Proba poligonowéoryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badamigsciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszka - Czs¢ 1: Urzdzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewtrznych i wewgtrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/2@10 Uradzenia ochrony
przeciwstonecznej pgézone z oszkleniem — Obliczanie wspoéiczynnika pkeema
promieniowania stonecznegeéwiatta - Cz$¢ 1. Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wydev budowlanych i elementéw
budynkow - Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

36 PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka - Pomiar labmmghy izolacyjnégci akustycznej
elementow budowlanych — €& 1: Zasady Stosowania dla okianych wyrobow(oryg.).

37. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka - Pomiar labmmgny izolacyjndci akustycznej
elementow budowlanych — €& 2: Pomiar izolacyjn&ci od dwiekow powietrznychoryg.).
38. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka - Pomiar labmmgny izolacyjndci akustycznej
elementow budowlanych - €& 3: Pomiar izolacyjn&ci od drwickOw uderzeniowych
(oryg.).

39. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka - Pomiar labmmgny izolacyjndci akustycznej
elementow budowlanych - €& 4: Procedury pomiarowe i wymagariayg.).

40. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka - Pomiar labmmgny izolacyjnéci akustycznej
elementow budowlanych - €& 5: Wymagania dotyere laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposania(oryg.).

41. PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektoadainstrukcii.

42. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - OknawirzTerminologia.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowch (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881 z pé@niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgodndci (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjgchparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1222 zzp@ejszymi zmianami).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zckakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 zrpéjszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie systemow
oceny zgodnéri, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w
ocenie zgodrgei, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakamaniem CE (Dz.
U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010r. wasyge informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyimusi by dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. wagpe oznakowania opakowa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpwtdz oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétlowlanych - Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 20Kl ro

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthmych, Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthnych, tom 1, og¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 080 TERMOIZOLACJA STROPODACHOW | STROPOW Z
WELNY MINERALNEJ

. Grupa 45320000-6 - roboty zgaane z robotami izolacyjnymi
. Klasa 45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robaot olgiych SST

1.4. Podstawowe okienia

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKZANE

©oNoOr~WDN

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

SAMORZADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DQAT 3
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot termoizolacyjnych polegaych na ociepleniu ptytami z welny mineralnej
przestrzeni poddaszy, w istrgeych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymaganiaegdkne
S3 W niniejszej specyfikacji technicznej stanowi ragenizolacg akustyczy.

1.3. Zakres stosowania ST
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Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokuteenprzetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 obgtych zamdéwieniem okéonym w
pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielki m znaczerdlg ktérych istnieje pewné, ze
podstawowe wymaganiadty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletwey oraz przy uwzgtnieniu
przepisow bhp.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieomapcych na celu wykonanie izolacji termicznej z
welny mineralnej stropodachow wentylowanych i pahyanieuytkowych. Przedmiotem
opracowania jest okékenie wymaga odnagnie wiaciwosci materiatdbw wykorzystywanych
do robdt izolacyjnych, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wynmaga
dotyczicych wykonania i odbioréw izolaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obogaujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji
oraz okréleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPW8000-7, pkt. 1.4., a
takze zdefiniowanymi potiej:

Izolacja termiczna - warstwa materialtu 0 dym oporze cieplnym (R) zapobiegea
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega mehemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropyabsich kondygnacji. W okresie letnim,
w czasie upatdw, zapobiega natomiast nadmiernergiz@&aniu sj pomieszcze ostatnich
kondygnaciji, tworgc okrelony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materialtu 0 dym oporze akustycznym zapobiegs
rozprzestrzenianiu ghatasu.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPVORDO
-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budyku

Termoizolac stropodachéw, stropow z welny mineralnej nglevykonywa na podstawie
dokumentaciji, ktorej wykaz oraz podstawy prawnerapizenia podano w ST ,Wymagania
0golne: Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotycrre wiaciwosci materiatdw ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPW5000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonywania termoizolagjpgbdachéw wentylowanych i stropow
w poddaszach nieytkowych, zdace w myl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. M2 poz. 881 z paiejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w twniitiwie na terytorium RP, powinny
miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznaczz dokonano oceny ich zgodiwdo ze
zharmonizowas normy europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczm lub krajowg specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzagnag przez Komisy Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacm % to wyroby niepodlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagndndci z Polsky Normg
lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracgg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komigj Europejsk. Oznakowanie
powinno umaliwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oragy d
produkgciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicgnepoddaszach nieytkowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia nf@ach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatéw podstawowych zaliczangwyroby z welny mineralnej skalnej lub szklanej
spetniajce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatachiezinych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Do materiatdbw pomocniczych zaliczg'si

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutemmn wentylacji czne pole powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinno miei¢ sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2
powierzchni stropodachu - przy niewystargzaj istniegcej wentylacji naley wykona,
zgodnie z dokumentagjprojektows, uzupetniagca wentylacg np. poprzez zastosowanie
dodatkowych kominkow wentylacyjnych), - materialy o d za&lepiania otworéw
technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu QB2 klej

Wszystkie wyej wymienione materiaty muganie¢ wtasciwosci techniczne okridone przez
producenta i odpowiadgie wymaganiom odpowiednich normda aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budow wyrobow do termoizolacji stropodachow
wentylowanych i stropéw w poddaszach nietytkowych

Materialy i wyroby do robo6t izolacyjnych medoy¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujgce warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i
w niniejszej specyfikacji technicznej,

- 33 wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob #dimdajacy ich petry identyfikacg,

- spetniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesidoilgranulatow z wetny mineralnej
skalnej ladz szklanej rownie karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stasnia
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét izolacyjoly stropodachéw i stropdw w
poddaszach niewytkowych z welny mineralnej nieznanego pochodzeniaPrzyjecie
materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy o ile jest prowadzonylub protokotem przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania wyrobow stosowanych davykonywania

robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych powinny ¢bprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgjproducenta oraz wymaganiami odpowiednich apradgdtrticznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno Bykryte,
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem orazaopeatmosferycznymi.

Opakowania naley uktada na réwnym podtau do wysokéci 2m, tak by zachowaich
dobry stan techniczny. Dopuszcza isiny niz w opakowaniach (workach) sposob pakowania
i magazynowania, uzgodniony z odbip(evykonaweg robot izolacyjnych), gwarantagy, ze
materiat nie bdzie naraony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 3

3.2. Sprzt do wykonywania robot izolacyjnych

Wykonawca jest zobowtany do uywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robot orazdy przyjazne dla
srodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh izolacg stropu lub
stropodachu. Przy doborze naizi i sprztu naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania
producenta wetny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycxce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Wymagania szczegOtowe dotygee transportu materiatow

Wyroby do robét termoizolacyjnych mggby¢ przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,zatoych na paletach néalg prowadzé
sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukigad luzem wykonuje sirecznie.
Reczny zatadunek zalecaggirowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wagjniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnychsm umazliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanyim.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dpt@eiowych stropodachu
badZ stropu w poddaszu nigytkowym naley przeprowadzi kontrok zgodndci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowegtaieem faktycznym.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowaych i stropow w poddaszach
nieuzytkowych z wetny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanystinapow w poddaszach nigdkowych
z welny mineralnej powinny kiywykonywane przez uprawnionego wykongwc
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5.4. Wymagania dotycace wykonania termoizolacji stropodachow wentylowangh i
stropoéw w poddaszach nieiytkowych z wetny mineralnej

Termoizolacja z weilny mineralnej skalnej lub szldarpowinna spetnia nastpujace
wymagania:

m Gruba¢ uktadanej termoizolacji powinna wynésiie mniej nk gruba¢ skorygowana (ds)
okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalgrubd¢é nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynoé&ico najmniej 200mm,

m Termoizolacja powinna léyutozona rowmn warstwy bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,
m Maksymalna wilgotn& maze wynost nie wiecej niz 2%,

m Termoizolacja nie mae zatyk& otworow wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przysipieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanychi
stropow poddaszy nieaytkowych

Przed przysipieniem do robot termoizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatdw,
ktore kxda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongragodndci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stafiagtycznym.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Badania materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
o ile jest prowadzonyub w protokole przyjcia materiatbw na budaworaz dokumentow
towarzysacych wysylce materialtdbw przez dostaw@otwierdzajcych zgodnét uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej Szczegdtowe] Specyfikacji
Technicznej, a tale odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniepcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzenzakvesie:

a) grubdci i stanu istniejcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu mkowym oraz uktaducianek (murowanych
lub prefabrykowanych) podtrzymygych gérm ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z opisem stanu istgaggo z dokumentacji
projektowej, a nagpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisado dziennika
budowyo ile jest prowadzoniyakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t termoizolacyjnych polega bigagcym sprawdzaniu zgodia ich
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technigjzn
instrukcji producenta wetny i instrukcji techniczisgstemu termoizolaciji.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza cdlem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegétnev
zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- zgodndci oceny stanu istniggego w dokumentacji projektowej ze stanem faktyozny
Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa wyniki bada (protokoty
kontroli) dokonanych przed przygieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania orapisy
w dzienniku budowyo ile jest prowadzonydotyczce wykonanych robdt, a tak
dokumentagj fotograficzn.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2. SzczegOtowe zasady obmiaru robot termoizolacyjch  stropodachéw
wentylowanych i stropoéw w poddaszach zytkowych z weiny mineralnej

Termoizolac stropodachéw wentylowanych i stropdw poddaszy ayiowych okrélonej
grubaici oblicza s§ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, akiddndgcia do
0,2m2. Wymiary powierzchni przyjmuje¢si- z dokumentacji projektowej, Z obliczonej
powierzchni potgca s¢ powierzchnie nieizolowane gksze od 1m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymamia ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Termoizolacje stropodachow wentylowanych i trudstgpnych przestrzeni w poddaszach
niewzytkowych z welny mineralnejasrobotami zanikajcymi i ulegagcymi zakryciu, ich
sprawdzanie i odbiér musi wé odbywa sie sukcesywnie, wraz z pegsem prac. W trakcie
odbioru naley przeprowadza badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@dik
Wyniki bada nalezy porowna z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. dai wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyvn
mozna uzna, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zoptawidtowo wykonany
tj. zgodnie z dokumentacprojektowg oraz SST.

Jezeli chocia jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowamgkres prac
termoizolacyjnych nie powinien bydebrany. W takim przypadku najeustalt zakres prac
i rodzaje materiatdw koniecznych do usgoid nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzich ocer i odbior.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu naley
zapisgé w dzienniku budowyo ile jest prowadzonylub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wylwcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedhtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt)8.4

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania e#ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kicowego
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Odbiér kaacowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazprzamawiajcego, na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatap@wvinna okréla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k&cowego

Wykonawca robot obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwwea
robot,

- SzczegoOlowe Specyfikacje Techniczne ze zmianangrowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch
robéto ile 53 prowadzoneprotokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaieac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegggych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcg producenta wetny, instrukgiechniczig systemu termoizolaciji,

- wyniki ewentualnych baddaboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentagj fotograficzry przeprowadzonych robot termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapozthasie z przediagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gdigiszej ST, poréwna
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektpweniejszej specyfikacji technicznej
robét oraz dokortaoceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stippddasza nietytkowego powinna by
odebrana, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny termoizolacja nie powinnackydebrana.
W takim przypadku nalgy wybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usugé niezgodnéci wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagakreslonych w dokumentacji projektowej oraz w pkt.
5.4. niniejszej specyfikacji technicznej i przeaataja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika oraz nie
ograniczaj trwatosci i skutecznéci termoizolacji, zamawiafy maze wyraz¢ zgod na
dokonanie odbioru kKecowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustateumownych,

- w przypadku, gdy nieassmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowaany jest
usury¢ wadliwie wykonag termoizolag, wykon& jg ponownie i powtdrnie zgtosido
odbioru.

W przypadku niekompletgoi dokumentow odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayziegjo i
wykonawcy. Protokot powinien zawietra

- nazwe inwestora lub zagglcy obiektu,

- rodzaj i nazw handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprcepi@chniczg,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchsiropodachu lub izolowanego poddasza,

- nazwe firmy wykonujcej ocieplenie,

- $redng grubga¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- ilos¢ i rodzaj wbudowanych ugdzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

- dak rozpoczcia i zakaczenia robot,

- oswiadczenie kierownika roboge wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisam
ustawy Prawo budowlane i obaujacymi w tym zakresie przepisami bhp i gpo
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- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsia)i

- ustalenia podfe w trakcie prac komisji, imiona i nazwiska, nusneuprawnié
budowlanych oraz podpisy kierownika robot i inspetnadzoru budowlanego zeme przy
udziale przedstawiciela Zamawjeggo. Protokét odbioru Kmowego jest podstawdo
dokonania rozliczenia kmowego ponmidzy zamawiacym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacjiyagytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie parui
grubgci i oceny wizualnej termoizolacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do ewentualnego dokonania gusi wynikajacych z obnionej, jakdci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t termoizolacyjnych geby dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robat i ich kacowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz platdoi wykonanego | odebranego zakresu robot
termoizolacyjnych stanowi wadétych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawa@ggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentyloanego lub stropu w poddaszu
nieuzytkowym badz kwoty ryczaltowe obejmujace te roboty termoizolacyjne
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwgdzi i sprztu,

- zabezpieczenie wszelkich gdzea technicznych przed dagtem oséb trzecich,

- obstug sprzitu,

- kontrok pracownikbw w zakresie odpowiedniego, zgodnego ymegami Bhp,
przygotowania sido pracy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztomaestawnych uniiwiajgcych wykonanie
robot,

- sprawdzenie zgod&oi opisu stanu istniggego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

- fotograficzry dokumentagj przebiegu prac termoizolacyjnych,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkeédzsowstaltych w czasie robét
termoizolacyjnych,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

106



- usungcie pozostaitri, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podanyniniejszej
specyfikacji techniczngppisa’ sposob usuacia pozostatéci i odpaddw)lub w specyfikacji
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i odpadoéw materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ichdpcentow i
wymaganiami niniejszej specyfika¢ppisa: wymagania dotyeze utylizaciji),

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i el@mdudynku - Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

2. PN-EN ISO 10456:2009 PN-EN ISO 10456:2009/ACMateriaty i wyroby budowlane
- Wiasciwosci cieplnowilgotndciowe

- Tabelaryczne wartoi obliczeniowe i procedury okikania deklarowanych i
obliczeniowych wartgci cieplnych.

3. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlané/tasciwosci cieplnowilgotndciowe -
Tabelaryczne wartgi obliczeniowe.

4. PN-EN I1SO 13789:2008 Cieplne wgawosci uzytkowe budynkéw — Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentyladiletoda obliczania.

5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotmiowe wiagciwosci komponentow budowlanych
elementow budynku - Temperatura powierzchni wgvzmej konieczna do unikggia
krytycznej wilgotndci powierzchni i kondensacja atizywarstwowa - Metody obliczania.

6. PN-EN ISO 717-2:1999 PN-EN ISO 717-2:1999/A12@K ustyka - Ocena izolacyjsoi
akustycznej w budynkach i izolacyjw akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyfno
od dzwickow uderzeniowych.

7. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie - Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikac

8. PN-EN 14064-1:2010 Wyroby do izolacji cieplnejbudownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) w postaci niezyzanej formowane in situ - €& 1: Specyfikacja wyrobéw
przed zastosowaniem - w postaci niegaanej(oryg.)

9. PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnejbmdownictwie - Wyroby z weiny
mineralnej (MW) w postaci niezazanej formowane in situ - €& 2: Specyfikacja wyrobow
po zastosowani(oryg.)

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z péniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ypegodndgci (tekst jednolity Dz. U. z 2010

r. Nr 138, poz. 935).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgddnolity Dz. U. z 2018 r. poz 1202, z
pézn zm.).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z paniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawieraggcego dane dotygze
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bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nd81poz. 953 z piiejszymi
Zmianami).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zclakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zn@éjszymi zmianami).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemow oceny
zgodndgci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych lazmania CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t butive-montaowych, tom 1, cgdé 3,
wydanie Arkady - 1990 r.

-Sztuczne widkna mineralne wygptijgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie - ocena zagren zdrowotnych i dziatania zapobiege¢ (wyd. Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z todzi).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 090 POKRYCIA DACHOWE

. Grupa 45261000-4- Wykonywanie pokriykonstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
. Klasa 45261210-9 - wykonywanie pakdachowych
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roba6t olgych SST

1.4. Podstawowe okigenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWHAZANE

©o NGO~ WN

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej @0 ¢ wymagania dotycce wykonania

i odbioru rob6t budowlanych zw#anych z wykonaniem poktydachowych blachfalists w
zwigzku z realizagj zadania: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO SAMORADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W
WIEKU DO LAT 3 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem ponecagm w posgpowaniu przetargowym
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wgmonych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST
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Specyfikacja dotyczy czyndoi mapcych na celu wykonanie pokiydachowych z blach
falista.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnanie wigciwosci materiatow,
wymaga w zakresie przygotowania podktadow i sposobowoickny, wymaga dotyczcych
wykonania pokry oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagdotyczcych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia
blachh koszy dachowych oraz monta urzadzer do odprowadzania wod opadowych.
Wymagania te oké&ono w ST ,Wykonanie pokiky dachowych - krycie dachu blagh
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaogslne” , pkt. 1.4.

Podktad pod pokrycie blachodachowek taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod dtem okrdélonym dla poszczegolnych typow pokryv PN-B-
02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany dmechanizowanych czynfm
podczas przechowywania, zatadunku, transportu acyhku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchogz w sktad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowarmygimndci podczas przechowywania i
transportu.

1.5 Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kadch wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wyandey
dotyczce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagiaine” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycpce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robd&ryweczych blach falisty powinny
miec:

m Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

m Certyfikat lub Deklaracje Zgod&oi z Aprobag Techniczi lub z PN,

m Certyfikat na znak bezpieazswa,

m Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

m na opakowaniach powinien znajdawsae termin przydatrici do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien¢ bggodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca olyaamy jest posiadana budowie pein
dokumentagj dotyczca sktadowanych na budowie materialtdbw przeznaczonylh
wykonania pokry dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry dachowych powinny odpowiadéa
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aproffatatechnicznych ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \ovbaidtwie.

2.1.2.Materiaty podstawowe
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- blachodachdéwka oraz uzupetlaicg dachowe wyroby blaszane, ktére powinny spétnia
wymagania okrdone w PN

2.1.3.Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbieyoty,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowdntéchy i gsiorow,

- drut do przywazywania blachy falistej iggiorow do gwadzi lub tat - powinien b§
ocynkowany, mgkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe ak@esatipetniajce do pokry blachy falisty
takie jak: tamy i listwy uszczelnigjce lub wentylacyjne, tany do obrébek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyej wymienione materiaty musanie¢ wtasngci techniczne okrdone przez
producenta dachéwek lub odpowiagag wymaganiom aprobat technicznycjubPN.

2.3 Warunki przyj ecia wyrobow pokrywczych na budove

Wyroby do pokry¢ dachdwlg mogy by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace

warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiy&dan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

- 33 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzysze wysytce powinny okétaé miedzy innymi kategos),

- producent dostarczyt dokumenrtyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweolbdw Iub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywtzyachowkami wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatdw i wyrobow na budg@wpowinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ blachodachowlg

Wszystkie wyroby do pokty blachodachowk powinny by przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukgroducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w
szczegOlnéci (w odniesieniu do wyrobdéw stalowych).

Blacha falista i ksztaltki dachowe przechowuje sa placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z niecggstoraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje siluzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych.ndstki
tadunkowe powinny bysktadowane na paletach.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprat do wykonywania robét

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca
jest zobowizany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu
na jak@¢ materiatdbw i wykonywanych robot orazda przyjazne dlasrodowiska. Przy
doborze narazi nalery uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
blach falista.

4 TRANSPORT
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4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano VT Kod CPV 45000000-7
~Wymaga nia ogolne” pkt 4

4.2 Transport materiatow:

4.2.1 Wyroby do pokry blachy falists mogy by¢ przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zaka#ui wyladunek wyrobéw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) mgleprowadzé sprztem mechanicznym,
wyposaonym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek iyladunek
wyrobéw transportowanych luzem wykonujec siccznie. Rczny zatadunek zalecacgsi
prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw naie przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowoio
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przedemreszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu halstosowa: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportlezy wykorzystywa materiaty
wysciotkowe, amortyzujce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, phiyrgpianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

5 WYKONANIE ROBOT
5.2. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.3. Warunki przystapienia do robot pokrywczych blachy falista.

Do wykonywania robot pokrywczych blagcimozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dacbraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze giog wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie pagxoszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach

- wykonanie komindw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztow, rek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przediycych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach regstech przygtego rozwiyzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania ropokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w &dsz przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementacdechodacych przez pokrycie
dachowe.

5.4. Wymagania dotycace podkiadu pod pokrycia z blachy falistej, trapezwe;j

Podkiad pod pokrycie z blachy stangvdrewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych poddtem okrélonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotycgee podktadu z tat drewnianych pod pokrycianastpujace:

- taty do wykonania podktadu powinny nii@rzekroj (40x50) mm; wymiar ten me by
inny, jezeli wynikac to kedzie z obliczé statycznych,

- faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwedziem,

- styki tat powinny znajdow@asic na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe molgyc¢
mocowane za poma@cwspornikdw lub uchwytow systemowych preggo rozwizania
pokrywczego,

- kontrlaty powinny mié przekroj 50x25 mm
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- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekr&c2anm na diug& 1 metra i 30 mm na
catej dtugdci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwivinna by przybita deska gruloi od

32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytgmnowych; wierzch deski powinien
si¢ pokryw& z wierzchem taty okapowej,

- wzdhuz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsgprow, -
wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlambwinna by przybita deska
srodkowa (wzdta osi kosza), a po obu jej stronach - des&zbne na styk,

- wzdhwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowk<oszowymi naley
przybic desk s$rodkows wzdhwz osi kosza; grubid deski powinna by dostosowana do
grubdici tat,

- laty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybienignmdkami magcymi aprobaty
techniczne,

- podkiad z tat powinien ldyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinnacbya tyle rowna, by prawit pomicdzy nip a tay
kontrolrg potazong na co najmniej 3 krokwiach byt nie ghiszy n 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nieekiszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.5. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowlg

Krycie blachy maze by wykonywane w kadej porze roku, niezateie od temperatury
powietrza. Roboty przy uktadaniu blachy falisteg mowinny by prowadzone wtedy, gdy
wystepuja opady atmosferyczne.

5.6. Wymagania ogolne dotycrce wykonywania pokry¢ dachowych

a) Blacha falista powinny ldyutozone na taceniu prostopadle swdjugascig do okapu.

b) Sznur przeaggnicty miedzy skrajnymi dachowkami jednegoe¢du wzdhgz dolnych
krawedzi dachéwek powinien léyw poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wsmo
(tak jak dla tat) 2 mm na diuga 1 metra i 30 mm na catej diugo rzedu.

c) Dolne brzegi, redu sprawdzanego za pomgeoziomego Sznura, hie powinny wykazywa
odchylex od linii sznura wgkszych nk 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naé@) powinny by pokryte gsiorami zachodcymi jeden na drugi
na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa inmstja producenta wyrobu nie stangwi
inaczej, to gsiory powinny by utozone na zaprawie i przywdaane do gwgdzi wbitych w
taty drutem przewleczonym przez specjalne otwotyei gysiorach i zakaczonych weztem.
Styki ggsioréw powinny by uszczelnione od strony zewirenej.

e) Rzd gsiorow powinien tworz§ linie¢ prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu
tata nie powinny przekraczal0 mm.

f) Miejsca przegjcia st grzbietu z kalenig naley zabezpieczy nakrywy systemow
stosowanego rozwzania po- krywczego lub nakrywz blachy stalowej ocynkowanepdty
cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny ypokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji praeld; i
instrukcji producenta systemu pokrywczegoipasmem z blachy o szergkonie mniejszej
niz 60 cm, zakaczonym gbkami lezgcymi, wchodzcymi pod blach falists.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogryidw wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinnycbyykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot pokrywczych.
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Przed przysipieniem do robot pokrywczych naleprzeprowadzi badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongrolodbior (medzyoperacyjny)
tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczicych przygcia materiatbw na budoworaz dokumentéw towarzygzych wysyice
materialtbw przez producenta, potwierdzgch zgodné& uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaeghnicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowmpz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.

6.2.2.Badania prawidtowsci tacenia

tacenie powinno podlegaprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadrieia do 1cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadzag przy wyciu poziomnicy wzowe] lub taty
kontrolnej o dtugéci 3 m z poziomnig.

Zamocowanie fat sprawdzagspoprzez ogidziny, a w przypadku gtpliwosci za pomog
préby oderwania faty od krokwi przyzyciu diuta ciesielskiego. Wyniki baflgpowinny by
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., oowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzeki®ra nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami padega sprawdzaniu zgodéwm ich
wykonania z dokumentagj projektowy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegbtowe))i instrukcji producenta systemu pualazego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza clem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w
szczegolnéci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczg (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podkiadu,

- prawidtowaci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa& wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Dodbaa odbiorowych nalgy
przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowsci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi za pomog sznura murarskiego lub drutu nétpigo wzdhz badanego
rzedu dachowek, po- ziomnicy, tréjta ciesielskiego oraz miarki z podzigtknilimetrows.
Sprawdzenie nakly przeprowadzi co najmniej dla trzech ¢déw kadej potaci dachu,
stwierdzagc czy zachowane zostaty wymagania éknee w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtowsci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadz przez ogidziny i za pomog pomiaru. Prostoliniowd utozenia
gasiorow naley sprawdzé przez przylaenie taty dtugéci 3 m i pomiar przé@vitu pomidzy
tatag a powierzchny gasiorow z doktadngcia do 5 mm, stwierdzag czy zostalty zachowane
wymagania okrdone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowsci wykonania zlewow (koszy)
Nalezy przeprowadz przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami pgdanw pkt.
5.5. niniejszej specyfikacji za ponypagledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczgno

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowsci wykonania obrébek blacharskich
Nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 zora
odpowiedniej specyfikacji technicznej.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot pokrywczyclidehg falista

Powierzchng pokrycia dachow oblicza giw metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zéjch przez urgdzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kala z nich jest mniejszamn0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza ¢siwedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomy
przez linie ograniczage potacie, jak: linie przegiia dwodch gsiednich potaci, linia
przececia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzatyki, krawedz zewrgtrzna deski okapowej. Przy
obliczaniu szerokgi potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumejitarojektowej.

8 ODBIOR ROBOT
8.1.0g0bIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagda ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu § podkiady i czéciowo obrébki
blacharskie.

Odbiér podktadoéw i obrébek blacharskich uleggih zakryciu musi by dokonany przed
rozpoczciem uktadania pokrycia (odbior gaizyoperacyjny).

Wyniki bada dla podktadow naley porowna z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacfVyniki bada dla wykonania obrobek
blacharskich naley porown& z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorgjita wymagania dla obrébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61(245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmazna uznd, ze podktady i
obrébki blacharskie zostaty prawidiowo przygotowang zgodnie z dokumentagj
projektowg oraz specyfikagj technicza (szczegotow) i zezwolé na przysipienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowarodktadu ladz obrobek
blacharskich nie powinno byodebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i
rodzaje materiatdbw koniecznych do usiomh nieprawidiowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadziocere przygotowania podkiaduabz obrobek
blacharskich.
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Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu natey
zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru
czg¢sciowego robot dokonuje gsdla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celerniood cz$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabbti ich usunricie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy. Protokét odbioru ezciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia
robaot, jezeli umowa tal forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (k@cowy)

Odbior kacowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana@zprzamawiajcego, na podstawie
przedtzonych dokumentow, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa.
Wykonawca robot obowrany jest przedio/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongwea
robot,

 szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmnowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

* ziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaipac,

» dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

o protokoty odbioréw robot uleggych zakryciu i odbioréw e&ciowych, instrukcje
producenta systemu pokrywczego,

» wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvadokumenty s kompletne i prawidiowe pod wazglem
merytorycznym.

Protokot odbioru kacowego jest podstaymdo dokonania rozliczenia koowego pomgdzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia bladhlisty po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym tokresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbi6r po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej pokrycia, z uwzgtinieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach pokrywczych biafetists.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. OgOdlne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot pokrywczych dachdvknoze by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich ikwowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw e%ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatsci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachéwlg stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawaggo lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdluk kwoty ryczattowe obejmage
roboty pokrywcze dachowgkuwzgkdniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztowa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robot na wysokoi do 4 m,

- odbior i oczyszczenie podkiadu z fat,

- pokrycie dachu dachowkz uszczelnieniem pokrycia i mowm&an przewidzianych w
dokumentacji projektowej Ele mentéw systemowychrgoia,

- pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkeédzmowstatych w czasie robot
pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczatltowych gje @ réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezlednych do wykonania robot pokrywczych na wysakg@onad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachdwkvediug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbdnych rusztow&a mogy by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub standvpodstaw
oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztéw momta demontau i pracy rusztowa
koniecznych do wykonywania robot na wysé&io powyzej 4 m, naley ustalt w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznejgolka dachu dachéwk opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-77/B-020I 1- Oberzenia w obliczeniach statycznych. Op@nie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blastalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtino - montaowych (tom |, czsc¢ 1l1)
Arkady, Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthnych ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt I: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004
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 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robotiowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdowlanych. Wykonywanie pokiy
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu kjaklod CPV 45261213,

» Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny ryspustowe. Kod CPV 45261 320.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w.sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120, poz. | | 33),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202,

poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawieraggcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8, poz. 953 z po.
zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881ze zm.),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@eénolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz.
1202 ze zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 100 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE

. Grupa 45261000-4- Wykonywanie pokriykonstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
. Klasa 45261210-9 - wykonywanie pakdachowych
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roba6t olgych SST

1.4. Podstawowe okigenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWRAZANE

©o N~ WN

ST-130 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE
KOD CPV 45260000 ~WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

119



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej B0 § wymagania dotycce wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustoh w ramach zadania zyzianego z
inwestych: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
SAMORZADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DQAT 3
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomecagm w posgpowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wgmonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce

a celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i spustowych oraz obrébek elementéw
wystapcych ponad dach budynku.

Specyfikacja obejmuje nasgpujacy zakres robot:

1. wykonanie obrdbek blacharskich wszystkich podokikow zewantrznych,

2. wykonanie obrobki blacharskiej wykazapcej gormy krawedz izolacji pionowejscian
fundamentowych z foli ,kubetkowej” wystgej ok. 5 cm ponad g&gnkrawedz opaski z
kostki betonowej lub betonowej ptytki chodnikowej,

3. wykonanie obrébek blacharskich kominow, wywiakaw dachowych, wentylatoréw,
konstrukcji wsporczych taw i stopnic kominiarskiohaz wszystkich elementéw wysfaych
ponad powierzchgripokrycia dachowego,

4. wykonanie obrébek blacharskich pszgnnych na styku potaci dachowych z elementami
scian, komindw, attyk itp.,

5. wykonanie krawdziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

6. wykonanie obrébek blacharskich pasow pod- i yragowych, obrébek gzymséw i
krawedzi zadasze jak np.. zadasze wejsciowych do budynkow, kragdzi dachow,
stropodachow budynku itp.

7. wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskidzkzdnych do wiaciwego
zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukcljnwykaiczeniowych budynku,

8. wykonanie rynien wiggych z blachy ocynkowanej na hakach rynnowych (ajalch) o
srednicy DN 90-150,

9. wykonanie rur spustowych z blachy ocynkowanejrednicach DN 90-110 w ikei
zgodnej z dokumentag;j

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektoradzoru. Ogoélne wymagania
dotyczce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagag@ane” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

120



Materiaty stosowane do wykonywania pokrgachowych powinny mée m.in.: Aprobaty
Techniczne lub by produkowane zgodnie z obaa&ujgcymi normami, Certyfikat lub
Deklaracje Zgodngi z Aprobata Techniczna lub z PN, Certyfikat nakbezpieczgstwa,
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzanabibru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdéwg termin przydatngci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien¢ bggodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca olyaamy jest posiada na budowie petna
dokumentacje dotygza skladowanych na budowie materiatdbw przeznaczongo
wykonania pokry dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprotfatatechnicznych ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \eviuidtwie.

2.2.2Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadamom PN-EN 10142, PN-
EN 10143 i PN-EN 10163. Grubk®blachy 0,6 mm do 0,7 mm, Wystuje w arkuszach o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3Inne blachy ptaskie:

1. blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowyraistronie licowej 25 mikrometrow
lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka legyolowa 10 mikrometréw, grub®
blachy 0,5-0,7 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000ain1250x2000 mm,

2.2.4 Podstawowe materiaty:

blacha stalowa ocynkowana gryébib 0,6-0,7mm, spoiwo cynowo otowiowe LC-60, klej
Dispersionklber firmy Sto lub rownouvmy, systemowe obrébki blacharskie ze blachy
cynkowanej odpowiadage wybranemu producentowi pityt warstwowych, rynmclibwe
wiszace ze stali cynkowej gruboi 0,55 mm o przekrojach odpowiageych istnieg-cym,
rury spustowe ze stali tytan-cynk grdbp 0,55 mm o przekrojach odpowiageych
istniegcym, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, matgr pomocnicze: kotki
drewniane, gczniki mechaniczne, blachowity ocynkowane, podkfadki gumowe, kapturki
maskugce.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2 Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykonéa r¢cznie lub przy @yciu innych specjalistycznych ngdzi.

Wykonawca jest zobowkany do uywania takich nargdzi, ktére nie spowodgyj
niekorzystnego wptywu, na jakémateriatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska.

Podstawowy spkz do wykonywania obrobek blacharskich: elektrogdeza kczne jak:
wiertarka z udarem, elektowkarki, nazyce do cgcia blach, miotek gumowy, miotek
drewniany, na blacharski, kleszcze blacharskiegtgrka do blach, szczypce techniczne,
palnik gazowy z bu#l gazow, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw zilsilnem,
rusztowania systemowe z pomstami technologiczngraiscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
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4.1 Ogl6lne wymagania dotycrce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport materiatow:

4.2.1Do transportu materiatow i wdzen stosowa nastpujace sprawne technicznieodki
transportu: samochod skrzyniowy o tadoweic-10 ton, samochod dostawczy o tadowaino
0,9 ton, cignik kotowy z przyczepa.

4.2.2 Blachy do pokry dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsikbie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Blachy powinnyc¢hy
uktadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu.

4.2.3 Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicirodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakko robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznyshodki transportowe musgzspetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyngania ogdélne”

5.2 Podokienniki zewrtrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zgwemych naley kleic do podiay
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub rownamgm. W tym celu wszystkie krazie
podokienne ociepdi styropianem zgodnie z technolgpgbrzewidziam w systemach BSO.
Powierzchng styropianu zabezpieczyak w przypadku powierzchdcian warstvy bazowy z
kleju wzmocnionego siatk z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow
jednokrotnie zagruntowapowierzchng¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanégpag grzebieniow klej na calej powierzchni. Naginie
klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewtrzne naley przyklei przed dociepleniemsoiezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ociepl@jch gcieza powinna docisg€ od gory przyklejon
wczesniej obrobk blacharsk. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolaskivorowej i
scianami wykdaiczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniudgaennikéw
zewretrznych naley zabezpieczy je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robot wyk@zeniowych.

5.3. INNE OBROBKI BLACHARSKIE
5.3.1 Obrébki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.20brobki blacharskie z blachy stalowej i staloweyrdawanej o grubii od 0,6 mm do
0,7 mm mana wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesaej od —15°C.
Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3.3Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglgpamita¢ o koniecznéci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny By abezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdly, mas¢powat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
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* Wiloty wpustéw dachowych powinny byzabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi naleonymi na wpust przed nibwoscia zanieczyszczeniastimi lub
innymi elementami magymi st& si¢ przyczyna niedrinosci rur spustowych.

* Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwy wpustow dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

* Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999

* Rynny dachowe i elementy wypdassia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom
w PN-EN 607:1999.

* Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnyhy
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- laczone w zZczach poziomych na zakiad szer&kiod0 mm; zfcza powinny b¥
lutowane na catej diugoi,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w edath nie w¢kszych nk 50 cm,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

* Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibyy
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- faczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy bcy, a w zyczach poziomych
na zakfad szerokoi 40 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

- mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w og@ptich nie wgkszych nk 3 m
w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny miub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadaap wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do
rury zeliwnej na gébo-kas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgogtioich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowejoraniejszej specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikalych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

* w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola Kkoowa) — po zak@czeniu
prac pokrywczych.

» Kontrola medzyoperacyjna i kicowa dotycgca pokry z blachy przeprowadzagsi
sprawdzac zgodné¢ wykona-nych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-1824
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, BENN-504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508- 1:2002, PN&8-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikaagjinniczne;.

Uznaje s¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie éeiavosci materiatow i
pokrycia dachowego gszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
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1. dla robot — Krycie dachu blagh obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potica s¢ urzadzer obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnizhinie
przekracza 0,50 m2,

2. dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykor@ngynien lub rur spustowych.

7.2. llosé robot okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlangzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodéwm ich wykonania z
normami, dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2 Ogoblne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1 Roboty zwgzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagagibiorow
czesciowych.

Badania w czasie odbioru gziowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych
dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.2.20dbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

1. podktadu,

2. jakasci zastosowanych materiatow,

3. doktadnéci wykonania obrobek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem,
4. szczelnéci polaczen.

8.2.3 Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.2.4 Odbioru kacowego obrdbek blacharskich naledokon& po zakaczeniu robot, po
deszczu.
8.2.5 Podstaw do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur dpugch stanowg
nastpujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

* dziennik budowy z zapisem stwierdggim odbiér czsciowy podiza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentéw obrdobek,

» zapisy dotyczce wykonywania robot i rodzaju zastosowanych mait@n,

» protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktére powinzawiera:
1. zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kicowych,
2. stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania robot pokrywczych z dokumentgcj
3. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wad tej dokumentacji powinien
wchodze program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich

8.2.6 Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykotlangbrobek
blacharskich oraz ich pgizenia z urzdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.7Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdblkicharskie nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku naferzyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
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» poprawt roboty i elementy obrdbek i przedstéwio ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatgci
pokrycia, obniy¢ cere, w przypadku gdy niegssmazliwe podane wyej rozwhzania
— rozebré obrobki w miejscach, w ktorych nie odpowiagane wymaganiom i
ponownie je wykona

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spugsowych powinien obejmowda:
8.3.1Sprawdzenie prawidtowei polaczen poziomych i pionowych,

8.3.2 Sprawdzenie mocowania elementow do deskowaiti@n, kominow, wietrznikéw,
wiazow itp.,

8.3.3Sprawdzenie prawidtovgci spadkow rynien,

8.3.4Sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddow kanalizacyjnych.

8.4. Zakaiczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdz&:sprotokotem, ktéry powinien zawiera
» ocerg wynikow bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia,
 stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej,&tilvejmuje:
* przygotowanie,
» zakup i dostawmateriatu do miejsca wbudowania,
e zamontowanie i umocowanie obrébek w padtozalutowanie patzen, sprawdzenie
szczelnéci poflgczean,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztgwporzdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci st za ustalona il& ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie,
» zakup i dostawmateriatu do miejsca wbudowania,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowychzoralutowanie paktzea,
sprawdzenie szczelba polgczen,
* ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztgwporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budajlan

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zlbjaatalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry dachowych uktadanych naagtym podiczu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych nagiym podia.u.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokirydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych naagtym podicau.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozje. CZé 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalipothej na korozje. CZé 2:
Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na korozje. CZé 3. Stal
odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samoneénych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktaghma cygtym podiczu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samoneénych z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podtcu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeur spustowych okgtych. PN-
EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagaruiadania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazly. Definicje, podziat i wymagania.
PNB- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneyhien potokggtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesa z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawich — cz& C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane pfzBz— Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 110 OKLADZINY SCHODOW TERENOWYCH

. Grupa 45430000-0 - Pokrywanie podtogdian
. Klasa 45432100-5- Ktadzenie i wyktadanie podtdg

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robaot olgiych SST

1.4. Podstawowe okienia

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKZANE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru posadzek na schodach i poteh wejciowych w ramach zadania
zZwigzanego z inwestyg] ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO SAMORADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W
WIEKU DO LAT 3 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktory ch dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

1.3.1.1Warstwa wyréwnawcza do grusm 3 cm wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pgatomlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

1.3.2. Posadzki wisciwe w wiatrotapie oraz oktadziny schodéw zewgirznych z plytek
gresowych mrozoodpornych antypélizgowych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowyetamicznych terakotowych i
gresowych, z cokolikami luzem uonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem | przygotowaniem pagdo zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokociowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przgeEm,
dopasowaniem i ufe@niem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagrawzyszczeniem i
umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakeyeh luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczszem i przygotowaniem
podiaza, zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniemkipw wysokdéciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przydem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zapraywoczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek(PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spetia wymagania obowgizujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci: nie zawierda domieszek organicznych, niidrakcje r@&nych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mmspk&rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cementwg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 .Materialy izolacyjne
Styropian - 10-15 cm

2.5. Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
* barwa: wg wzorca producenta
» nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
* wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaza25,0 MPa
* Scieralnd¢ nie wicej niz 1,5 mm
* mrozoodporné liczba cykli nie mniej ni 20
* kwasoodporng& nie mniej nk 98%
* tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtuga¢ i szeroka@¢: £1,5 mm
—grubg¢: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
* twarda¢ wg skali Mahsa 8
» Jdcieralng¢ V klasascieralngci
» naschodach i przy wagiach wykonane jako antygizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
e stopnice schoddw,
* listwy przypodtogowe,
* katowniki,
* naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugci¢ i szerokéé: £1,5 mm,
e gruba¢: +0,5 mm,
e krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
» zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej,
o zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iagozki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie
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Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierg ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszczasi
* nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakaoscel,
» znaki ostrzegawcze dotygz wyrobdéw fatwo ttukcych sé oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictitgadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Piytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu unfieic nalepki
ostrzegawcze dotygeze wyrobdéw tatwo ttuicych.

f) Skfadowanie
Piytki sktadow@& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdgko
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujca do wykonania wylewki cementowej gr 3 cm

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. lzolacje

Kazda warstwa izolacji powinna stand@wiednolity, ciaglta powioke, przylegagca do
powierzchni podktadu lub do uprzednio kbmej warstwy izolacji.

Wystepowanie ztuszczge zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materiatéw jest niedopadaez

5.1.1.Kontrola jakosci i odbiér robot
Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych powiniday¢ przeprowadzony z nagtujacych
fazach robot:

* po przygotowaniu podi@ lub podkiadu pod izolag;j

* po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidr powinien obejmowa
* sprawdzenie jak@i materiatow,
* sprawdzenie wytrzymadoi, rownasci, czystadci i stanu wilgotnéci podiaza,
» sprawdzenie spadkow podin

sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podizem.

5.2. Oczyszczenie i zagruntowanie podta - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementomaki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemiemag asfaltows szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagamn wytrzymatc¢ i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymalai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 ovanma by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podiaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢by
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

* Podklad cementowy powinien &yoddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

* W podkiadzie powinny hiyywykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kynizsza ni 5°C.

» Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

» Zaprawa powinna mékonsystengj gests — 5—7 cm zanurzenia gt@a pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna¢ bygraniczona do ikxi
niezlednej, ilas¢ cementu nie powinna byicksza nk 400 kg/m3,

» Zapraw cementow nalezy ukfada& niezwitocznie po przygotowaniu gazy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowanierrenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

» Podklad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyze lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetréaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé& wickszych przéwitow wigckszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) peavinny przekracza2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.
* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

5.3. Posadzki gresowe

Posadzki podtogowe Gres gat | w kolorze jasnyml-Wkl $cieralngci.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymataé nie
nizszaz — przy posadzkach z betonu odpornegosciaranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymaie r@znigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekra&cZ6 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowysbtanu odpornego rnieranie i 12
m2 przy posadzkach jednowarstwo.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Wymagana jakd&¢ materiatbw powinna by potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatdw ktorych widciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie naje stosowd réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych). Sprawdzi prawidtowad¢ wykonania podkiadu, posadzki,
dylataciji.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowg robot jest m2

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pos

8.1. Odbidér materiatébw i robo6t powinien obejmowa& zgodndci z dokumentag)
projektowg oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastree, co do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem, o
jakosci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ei stosowania do rob6t materiatdw ktorych widciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie nale stosowa rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowd:

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceqwzrokows,

- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalwykona
przez oceqwzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowe] lub z lastryka rgleprzeprowadzsi na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wikmania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci naleey wykona za pomog nacihgnictego drutu i pomiaru odchylez
doktadndciag 1 mm, a szerolkgi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley
wykona przez oce@wzrokows.

9.Podstawa ptatndéci
Placi s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podta, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Warunki BHP
Ogdélne wymagania BHP Dz.U.nr 47 z dnia 19 marca3R0@ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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10,1. Przepisy zwjzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikgobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i kigtegodndci dotycace cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwdziat, nazwy i okridenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemiczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 120 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEM. STALOWY CH

. Grupa 45400000-1- Roboty wykozeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
. Klasa 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roba6t olggych SST

1.4. Podstawowe okigenia

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKAZANE

©X NGO~ LN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem zabezpieszantykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskichpogczach i balustradach

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stasa, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1. Specyfikacja obejmuje
prace zwazane z odnowieniem odnowienie balustrady przy satiodrenowych
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1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zabezpieézantykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaciwpok
malarskich, zwjzanych z budow przebudow, modernizag i remontem obiektéw
inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldleniami podanymi w ST G%¢ G: ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, bezpiectgtwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST €& G ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robosznlby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6ot magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgig warunki okréone
w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaksftjednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
z p&niejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 ze zm.),

Na Wykonawcy spoczywa oboyviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozpgazenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniastalowych dopuszczalne jest
stosowanie wyjcznie systemowych zestawOw malarskich zgodnych kumientaci
projektow i posiadajcych aprobattechniczna IBDiM do tego typu zastosawa

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpsacantykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskici s

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpada zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych zestawow maldrskiaz by zgodne z normami: PN-EN
ISO 8504- 1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN 181124-1:2000 oraz PN-EN ISO
11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz hgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001,
PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnegmstkukcji stalowych powinien
odpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<<€.

Farby powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-814@2 wvg kart
technologicznych przytych zestawéw malarskich.

3. Sprzet
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Roboty zwjzane z wykonaniem zabezpiefizantykorozyjnych konstrukcji stalowych mgpg
by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technclogich
stosowanych zestawow malarskich.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetliia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST G&¢ G ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i
spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepsduchu drogowym. Ogolne
wymagania dotycce transportu podano w ST 68¢ G ,Wymagania ogolne”.

Materialy malarskie naky przewozé¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpiedézgpakowania przed uszkodzeniem, a materiat przednigm.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST&& G ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno By zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami
technicznymi.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢bla wykonywane roboty zwrane z
wykonaniem zabezpiecie antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci whok
malarskich.

Podwykonawca robot antykorozyjnych powinien postasi@msowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych zabezpietizantykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach
inzynieryjnych. Ostateczndecyzg o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawc
Podwykonawcy, do

wykonania zabezpieci#eantykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektowzymieryjnych,
podejmuje laynier. Wykonawca nie nm@ przenié wykonywania zabezpieczenia
antykorozyjnego do innego Podwykonawcy maakceptowany przez Ayniera bez zgody
Inzyniera.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu skédgo oraz
zgodnie z normp PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdétimma mieci¢ sie w granicach od
+5°C do

+25°C i by 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinné hig wicksza ni
80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowaroboczych podwieszonych lub sfoych Rusztowania

robocze powinny odpowiadavymaganiom podanym w ST dotycej rusztowa.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni Powierzchnie stalopowinny by oczyszczone,

odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/@0QPN-EN ISO 4618-3:2001, PN-
EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-E 18504-2:2002, PN-ISO 5501-
1:1996, PN-SO0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz RIN--07052.

Powierzchnie powinny ky przygotowane zgodnie z zaleceniami producentaawest

malarskiego podanymi w kartach technicznych stosgala materiatow.

Bezpdarednio przed pokryciem powierzchni materiatami dongowania naley powierzchng
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przedmuchaspgzonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia povadpgwiada zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach tezhych IBDiM odnénie:

— stanu podtza,

— temperatury,

— wilgotnaici.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny bgruntowane za pomgasrodkéw gruntugcych, kedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie 7 tewiinicza Producenta i aprobat
techniczi IBDIM.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna dywykonywana za poma@c materiatdw kdacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z tewiinicza Producenta i aprobat
technicza IBDIM. Prace zwizane 2z wykonaniem zabezpieszeantykorozyjnych
powierzchni stalowych w postaci powtok malarskicimmy by prowadzone z zachowaniem
wymaga dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, keethnicznych Producenta i
aprobat technicznych wydanych przez IBDIM.

Metody nanoszenia materiatow malarskich:

— malowanie pdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie.

Przy nakiladaniu poszczegoélnych warstw malerzestrzega zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i pa@t@raz wilgotnéci podtaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinna lmgebrana przez hgniera. Przysipienie
od kolejnych etapoéw rob6t me nasipic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST G&é G: ,Wymagania
0golne”.

Kontrola rob6t obejmuije:

— stwierdzenie wikxiwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodio sposobu magazynowania z zaleceniami Produceat@riatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtiowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia
powierzchni),

— kontrok prawidtowaci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykianpokrycia z
oceny jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecperzy, ziuszczeitp.),

— 0znaczenie rzeczywistej grilsopowtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z warticia
podara w dokumentacji projektowej i zgodna z zalecenidrducenta; gruldé te okresla
si¢ jako srednig arytmetyczg z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyhera;
gruba¢ okresla sk metodami nieniszgzymi; sprawdzenie gruloi powtoki malarskiej wg
normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

— 0znaczenie przyczepst powtoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST && G ,Wymagania ogolne”.
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Jednostk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieezeni
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci pakvmalarskich zgodnie z dokumentacj
projektows i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST &z G ,Wymagania ogolne”.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji staloWwyev postaci prgset obiektow
inzynieryjnych oraz montar nowych elementow w istnigych konstrukcjach stalowych
Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcpowotuje Komis¢ Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcjostaj, jako catéci oraz wykonaniem i
montazem nowych elementéw w konstrukcjach istaggch i jednoczénie nadzér nad
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowegtakciji, a w przypadku konstrukcji
istniegcych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegonvych elementéw
konstrukcji oraz konstrukciji istnigge;.

W przypadku konstrukcji istniggej, ktora nie podlega remontowi lub modernizagpizez
wymiare lub dodanie nowych elementéw konstrukcji stalowgély w/w Komisja Odbioru nie
zostata powotana kynier, w porozumieniu z wykonawgcpowotuje Komis¢ Odbioru, ktérej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniebezpgeczenia antykorozyjnego
istniejgcej konstrukcji.

Poszczegolne etapy wykonania zabezpieczenia amiijoego § odbierane przez Komisj
poprzez spordzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kaacowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegeditada wszystkie
dokumenty technicznéwiadectwa, jakéci materiatow, jak rownie dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty adboz:sciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowepostaci powtok malarskich uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, niniejsz ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach52j 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrdei podano w ST G&¢ G: ,Wymagania
0golne”.

Podstaw ptatnaci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorazonstrukcji stalowe;j
w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacpjektows, obmiarem robot, atestem
Producenta zestawu malarskiego i ac¢mkasciowa na podstawie wynikOw pomiarow i
bada.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamawmbot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wrazarmonogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowia

— monta i demonta ewentualnych namiotéw,

— przygotowanie i oczyszczenie pozHo

— przygotowanie materiatdw do zabezpieczenia ambgypnego,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiapezpieczenia antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niegtbhych bada i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaroada,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robo6t. Cena jednostkowa zawieraigzapas na
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odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powiericlRzs¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powiericlEz$¢ 2: Obrobka strumieniowo-
scierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie pagistalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne deafgezmetalowyclcierniw stosowanych
w obrobce strumieniowsgiernej. Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne defgez niemetalowych scierniw
stosowanych w obrobce strumienidiernej. Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.
5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrpnzed korozj konstrukcji stalowych

za pomog ochronnych systemow malarskich.e&z1: Ogdlne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrpnzed korozj konstrukcji stalowych

za pomog ochronnych systemdéw malarskich.e€&z5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnoggywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje staéloWwymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrpnzed korozj konstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systemow malarskich.¢&z 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Termimefinicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czs¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrpnzed korozj konstrukcji stalowych

za pomog ochronnych systeméw malarskich. ¢&z 4. Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysiopowierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podistalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej natazonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie pagitostalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysito

powierzchni. Stopnie przygotowania wéaeej pokrytych powtokami podiy stalowych po
miejscowym usuriciu tych powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed koep#rzygotowanie powierzchni stali, stalivealiwa
do malowania. Ogolne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed kogpZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeksftjednolity: Dz. U. z 2018 r.poz. 1202,
z p&niejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiayegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z piejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 130 ROBOTY REMONTOWE - MUROWE

. Grupa 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
. Klasa 45262522-6- Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robaot olgiych SST

1.4. Podstawowe okienia

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKZANE

©X NGO~ WN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpaeygmagania dotyce wykonania i
odbioru robét murowych zwkanych z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO SAMORADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W
WIEKU DO LAT 3 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA,.
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1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jakpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wznoszenia i naprawy konstiiukarowych z ceramiki budowlanej i
obejmuje wykonanie nagiujacych robot: - przemurowanie przyyciu zaprawy cementowej
peknig¢ w scianach z cegiet np. wg systemu Helifix

- przemurowanie murow, zamurowanie bruzd i otworpw skrzynkach, - naprawienie
uszkodzonych miejsc w murze z wymaacegiet i uzupetnieniem brakygych

- oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegltyro@anej z uzupetnieniem fug. - oktadanie
(szpatdowaniegcian cegtami z wykuciem stpi i zwigzaniem z podizem,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST/B-00 ,Wymagania ogolne", ezeapodanymi porkej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonarayby tynk.

Cegta ceramiczna petna- cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/Q1, cegta
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

Cegta dziurawka— cegta dgzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajy wartcci sredniej nasciskanie, w MPa,
wg obowizujgcych norm przedmiotowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona pepenie,

Element murowy — element przeznaczony decznego ukiladania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
tagczonych przy #yciu zapraw budowlanych,

Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jpstystosowana do
przenoszenia obgien ze stropow wyszych kondygnacii,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowtéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obgenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmpekt Nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania detgcrobot podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, puma ST -00
~Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t murarskiahwmny odpowiadé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1. Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarsjikhcement, wapno i gips, powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w aktualnych normachgbaowych. Do przygotowania
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zapraw murarskich zalecas stosowanie cementu portlandzkiego, spedsego wymagania
normy PN88/B-30000. Cement powiniencbgiostarczony w opakowaniach spetaigich
wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych iezadnych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

2.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtostosow& mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowdekonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu”. Bez badaboratoryjnych mana stosowawodocigowg wodk

pitng.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodgey w skiad kadej zaprawy powinien ldykwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi rdinnej. Wielkas¢ ziaren powinna gimiesci¢ w granicach 0,25
- 2,0 mm.

Wiasciwosci  kruszywa powinny by okreslone na podstawie baflalaboratoryjnych

wykonanych zgodnie z nogPPN-79/B-06711.

2.2.5. Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem

Przeznaczona do spoinowania i renowacji isgoigh spoin w murach z cegty ceramicznej i
kamienia naturalnego mineralna na bazie bialegceatumportlandzkiego z zawastig trasu
(mineratu pochodzenia wulkanicznego, ogranigzago maliwos¢ wystpienia wykwitow na
powierzchni zaprawy). Kolor dobtado istniegcych fug, drobnoziarnista (kruszywo do 0,5
mm), wysoka przyczepidé do podtaa i niski skurcz liniowy, wodoodporna i mrozoodparn

PARAMETRY TECHNICZNE:

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 3,bt25 kg
Czas gotowsci zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Zuzycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3

Temperatura przygotowania zaprawy, padtootoczenia | od + 5 °C do + 25 °C
w trakcie prac

Dostpne opakowania worki papierowe 25 kg

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie 0,0002 %
wyrobu

Zaprawa murarska wg projektu, ogéinego przeznaazeniCE 09
(G),do stosowania wewgtrz i na zewgtrz, w elementach
podlegagcych wymaganiom konstrukcyjnym,
przeznaczona do muréw zbrojonych i niezbrojonych

Reakcja na ogie klasa Al

Wytrzymatai¢ nasciskanie - kategoria M 25
Wytrzymatai¢ spoiny (warté¢ tabelaryczna) > 0,15 N/mm2
Absorpcja wody 0,05 kg/m2 min0,5
Zawarta¢ chlorkéw 0,07 % CI
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Wspotczynnik przepuszczalém pary wodnejg 15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta, (wadao 0,67 W/mK (€10, dry)
tabelaryczna)

Trwatos¢. Ubytek masy po cyklach zaniemia i <3%
odmraania
Trwatos¢. Kategoria wytrzymalkei nasciskanie po M 25

cyklach zamraania i odmraania

2.2.6. Zaprawa do spoinowaniap. Ceresit CR 61/ lub rownoviay
DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka spoiw hydraulicznych z wypetniaczameralnymi i modyfikatorami
Kolor: szary

Gestas¢ brutto w stanie suchym:

<1300 kg/m3 wg PN-EN 998-1

Proporcje mieszania:

ok. 6,25 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

Czas zuycia: ok. 60 min

Przyczepnéc: > 0,3 MPa — FP:A wg PN-EN 998-1

Absorpcja wody: kategoria WO wg PN-EN 998-1

Wspotczynnik przepuszczalém pary wodney:

—u (nasycony roztwor KNO3 ): 11

—u (nasycony roztwor LiCl): 13 wg PN-EN 998-1

Wspoétczynnik przewodzenia cieptel0,dry = 0,47 W/mK (wartd tabelaryczna) wg PN-EN
998-1

Wytrzymatai¢ nasciskanie: kategoria CS IV wg PN-EN 998-1
Trwalos¢ (odpornd¢ na zamraanie-odmraanie): —ubytek masy: 0%
—zmiana wytrzymafxi na zginanie: 0%

—zmiana wytrzymakxi nasciskanie: —3%

Zawartg¢ powietrza wswiezej zaprawie: 29% wg PN-EN 998-1
Zawartg¢ porow powietrza w zvgzanej zaprawie: 45%

Reakcja na ogie klasa Al

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogolne

Odbiér techniczny elementéw i ich podziat na gatup&winien by przeprowadzany w
wytwoérni. Na budowie elementy sprawdzag siyrywkowo, dokonujc ogkdzin kilkunastu
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatela ebadania, czy cechy ogolne
elementow odpowiadajwarunkom okrdonym dla poszczegodlnych gatunkéw materiatu. Do
kazdej partii materiatlu sprowadzonej przez Wykonawolgczone powinno hyswiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwietgtzajjej jaka¢ na podstawie
przeprowadzonych bafla

Cegk uktada st w przylegagce do siebie stosy lub skladuje na paletach nawnaaym i
odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegta budowlana petna klasy min. 15

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowtadsrmie PN-75/B-12001. Warunki
normowe materiatu okéa PN-B-12050:1996. Przy odbiorze ceglty na budomadery
sprawdzé zgodnd¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem | wymiaga stawianymi

w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinn& bpbrana odpowiednio do stosowanej
marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-G800 Dopuszczalna liczba cegiet
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potéwkowych, gknictych catkowicie lub z jednym gnieciem przechodcym przez cat
gruba¢ cegly o dlugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegty — 10 % cegiet
badanych.

Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

- Wytrzymata¢ nasciskanie 15,0 MPa

- Wspoétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K

- Gestas¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

- Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 16%

- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamasia do —15 st C i odmiania —

brak uszkodze& po badaniu. - Dopuszczalne odchyiki wymiarowe gegginej wynosz
odpowiednio: £ 7 mm dla

dhugcici, £ 5 mm dla szerokai, £ 4 mm dla grubgci wg PN-B-12050:1996

- Odporng¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5 m

na inne cegtly nie rozpadtasi

2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna raidobre witdciwosci wigzace, dobg przyczepné&t do podiaa
oraz odpowiednie wkaiwosci techniczne. Marka i sklad zaprawy powinny¢ligodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlaeementowo — wapienne powinny
spetni@ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowenagania normy PN-
65/B-14504.

Przewiduje si stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzyfaakapraw RZ -
5MPa. Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawramgkich naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych r@glestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy god warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dzie nizsza nk +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rnglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktdére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Przemurowanie (zszywanig)eknie¢ w §cianach z cegiet np. wg systemu Helifix

2.5.1 Prt typu HeliBar lub rownowazny materiat

Prety typu HELIBAR i kotwy srubowe powinny b§ wykonane ze stali nierdzewnej klasy
Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EM40dl, o naspujacych
wiasciwosciach mechanicznych: - umowna granica plastysairiee0,2 > 220 MPa

- wytrzymatc¢ na rozcaganie Rm > 510 MPa

- wydtuzenie wzgédne A5> 45%

2.5.2. Zaprawa typu HeliBond — lub materiat rownowany

Tiksotropowa zaprawa na bazie cementu stosewdm iniekcji przy pomocy pistoletow
recznych lub elektronaegrdzi. Dostarczana jest w wiaderkach zawigrggh suchy proszek i
osobno pakowany ciekty komponent. Cechuje Bsisky proporcp cieczy do proszku,
zapewniajca whasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypetmiazystkie pustki

do ktérych zostanie wttoczona i szybkoagsi odpowiednj wytrzymatag¢ nasciskanie.
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Jednym ze skiladnikow jest produkt rogimjacy zapewniajcy kompensaej skurczu
wystepujacego w czasie wrania. Odpowiednia dadzenia metalowych elementow (kotew,
pretdw) z najczsciej wysepujacymi podiazami murowymi min. betonem, ceglkamieniem i
réznego typu bloczkami.

W przypadku stosowania ¢téw lub kotew w strefie rozgganej minimalne osadzenie
powinno wynost 100 mm.

2.6. Bezskurczowa zaprawa cementowaduwej ptynnaci i wysokiej wytrzymatgci
koncowej np. Addiment VB-55

- wytrzymatc¢ na zginanie po 28 dniachiOMPa

- wytrzymatc¢ nasciskanie po 28 dniack70MPa

- gestas¢ objetosciowa [g/cm3]: 2,3+ 0,10

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rohak
takze przy wykonywaniu czynrégi pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinku
wytadunku materiatow, spetu itp.

3.2. Narzdzia i sprzet do robot murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjgcy sprzt uzywany w robotach
murowych: - kielnia, mtotek murarski, fopata, - qzaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka
jednokotowa, - pion, poziomica, tata murarska, szmuwrarski, - gtowniki murarskie, -
betoniarka do wytwarzania zapraw,

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatdbw podano w ST/B-00 ,Wgamsa ogolne”. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spethiswymagania dotycge przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfsai na osie i innych parametrow
technicznych.

Wszelkie materialy przewone na paletach powinny &y zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérasstwa nie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci palety.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST/B-00 ,\&gamia ogolne”

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasadyimpuby wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta ldBywbudowana mdiwie wczenie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo - wapienna powinna byzyta w cagu 3 godzin, a zaprawa cementowa
W ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna dyatwa do przygotowania, to jest dostatecznie
urabialna Do zapraw nalg stosowdé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw
powinna odpowiadawymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych agletosowdé cement portlandzki z dodatkieimzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniypreawy, obogtnie czy mieszanie odbywa
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si¢ bedzie rkcznie czy mechanicznie, nalenajpierw wymieszasktadniki sypkie, a nagbnie
dolat wock i catas¢ wymiesza do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza s stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatk
uplastyczniajcych, odpowiadacych wymaganiom obowzujgcych norm i instrukcji.

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznoici od przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie muréw

5.4.1. Ogolne zasady wykonywania murow

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powindynmyne od zanieczyszcae kurzu.

Cegk oraz elementy porowate suche aglprzed wbudowaniem naviif¢ wods.

Mury nalery ukfada& warstwami, z przestrzeganiem prawidebz@inia, grubgci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wi i bruzdy instalacyjne powinno ¢iwykonywa
jednoczénie ze wznoszonym murem.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodmajoklas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasadg, kazda sciana powinna by wykonana z cegty, blokow
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4.2. Mury z cegty petnef naprawy, zamurowania)

W murach zwyktych grulkig spoin poziomych powinna wynd@sil2 mm i nie mee by
wigksza nk 17 mm i mniejsza nil0 mm. Spoiny pionowe powinny ndigrubag¢ 10 mm i
nie mog by¢ grubsze i 15 mm i ciésze nk 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypelnione zapraw W scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5

10 mm. Dla stupdéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszymzenosacych obcizenia wytkowe,
dopuszczalne odchytki spoin nayezmniejszy o potowe.

Nie wolno zasjpowa catych cegiet potowkami w filarach i stupach. Rekdb i cegty
utamkowe mog by¢ stosowane w tych konstrukcjach wsteach niezbdnych do uzyskania
prawidlowego rozwjzania. Rodzaj i matk zaprawy nalgy stosowa zgodnie z
postanowieniami projektu.

Odchytki w grubdéci muru dla murow petnych o grusm ¢wier¢, pot i jednej cegty nie mag
przekracza wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiao&agty wytej do
danego muru.

5.4.3. Spoiny

W murach zwyktych grulkig spoin poziomych powinna wynd@sil2 mm i nie mee by
wigksza nz 17 mm i mniejsza %il0 mm.

Spoiny pion. powinny miegr. 10 mm i nie magby¢ grubsze i 15 mm i ciésze nk 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypelnione zapraw W scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia& zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasé¢ 5-
10mm.

5.4.4. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet wytych w potdwkach do muréw doych nie powinna by wigksza nk 15%
catkowitej ilasci cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegiet, mgleprzestrzega zasady,ze kazda $ciana
powinna by wykonana z cegiet jednego wymiaru.

Polczenie murdw stykagych sé pod ktem prostym i wykonanych z cegiet grgbop
réznigcej sk wiecej niz 0 5 mm naley wykonywa strzpia zazbione bocznie.

5.5. Naprawa gknie¢ w murach petnych
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1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymaggkbokai¢ i dlugas¢ w okreslonych
odstpach pionowych.

2. Wyczyci¢ szczeliny i sptuké&doktadnie wod.

3. Wstrzykn¢ warstwe zaprawy HeliBond w gb szczeliny na grulgé 15 mm.

4. Wepchgc¢ pret HeliBar w zapraw uzyskuac dobre, rowne pokrycie.

5. Natazy¢ kolejrg warstwe zaprawy i wepchat jg szpachellk w glab spoiny przykrywajc
odkryte powierzchnie pta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Uzupeiné wypetnienie spoiny niekurczliavzapravy.

8. Rekniecia wystpujace przez calgruba¢ muru, naley naprawia po obu stronach

Podczas wykonywania napraw nai@rzyjmowa ponizsze zasady:

a. gkbokas¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grébaynku)

b. pionowe odsgpy micdzy kolejnymi petami wynosz 450 mm (6 warstw

cegiel),

c. prt HeliBar powinien by zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mrolpo
stronach pkniecia.

5.6. Naprawa ¢knie¢ w murach warstwowych blisko nanp
 Wykué¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagagicbokas¢ i
dtugas¢ w okreslonych odsgpach pionowych,
* Wyczysci¢ szczeliny i sptukawody
»  Wstrzykm¢ warstwe zaprawy HeliBond (lub rownowaa) w glab szczeliny,
* Wepchn¢ pret HeliBar (lub rownowanymi) w zapraw uzyskugc dobre, rowne
pokrycie.
* Natozy¢ kolejg warstwe zaprawy | wepchat ja szpachelk w glab spoiny
przykrywapc odkryte powierzchnie pia.
* Zwilzat okresowo.
*  Wypeinic ewentualne nierowroi pozostawiajc gotowym do wykaczenia.
Podczas wykonywania napraw nal@rzyjmowa ponizsze zasady:
a. gkbokas¢ szczeliny wynosi 25 mm,
b. pionowe odsgpy micdzy kolejnymi petami wynosz 450 mm (6 warstw cegiet),
c. prt HeliBar powinien by zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mmolpo
stronach pkniecia,
d. jesli peknigcie wystpuje w odlegtéci 300 mm lub mniejszej od nam prt powinien by
zamocowany ha odcinku przynajmniej 500 mm w przgjegianie.
5.7. Spoinowanie muréw
Spoiny powinny by oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow i innych zamyszcze.
Stabo zwjzane fragmenty natg odkw, a czsci luzne lub pyhce usupé. Bezpdrednio
przed spoinowaniem podie zwikzy¢ wodg. W przypadku reprofilacji istniggych spoin,
stap, uszkodzon zapraw zaleca si usury¢ na gebokas¢ ok. 15 mm
Suchy mieszank wsyp& do odmierzonej iléci czystej wody (zalecane proporcje 3,5-4,5 | na
25 kg), a nagpnie mechanicznie wymieszado momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny
bez grudek i wydzielagej sk cieczy. Zaprawa nadajegsilo stosowania po ok. 5 minutach i
po ponownym przemieszaniu. Zapkananosi s za pomog kielni do fugowania i stalowe]
pacy, dbajc o doktadne i pelne wypelnienie przestrzeni paolzy elementami muru.
Stosowé narzdzia ze stali nierdzewnej. Prace prow&dai temperaturze od +5 °C do +25
°C. W trakcie robot oraz minimum 7 dni po ich za&peniu spoinowane elementy ostania
przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy.
Uwaga! Ze wzgbkdu na naturalne skfadniki najena jednej powierzchni stosowavytacznie
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materiat z tej samej partii produkcyjnej, pozwaliunikraé ewentualnych rinic w odcieniu
barw zaprawy

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST/B-00 ,Wymagania ogolne”. Margegty
powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszymi warunkow techzmych wykonania robot.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano iB®D ,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa Jedngstkbomiarows robot murowych jest m2 lub m3, dla
naprawy pknig¢ jest mb

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST/B-00 ,Wyamag ogolne”

Odbiér techniczny rob6t murowych przeprowadzgpszez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodsoi wykonania muréw z technicznymi warunkami
wykonania i obowgzujacymi zasadami vgzania.

W szczegolnéci podlega sprawdzeniu: - zgodidoksztattu i gtdwnych wymiarow muru z
dokumentagj techniczm, - grubd¢ muréw, - pionowét powierzchni i krawdzi, -
pozioma¢ warstw cegiet, - gruldg spoin i ich wypetnienie, - zgodi®uzytych materiatdw z
wymaganiami.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotye® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST/B-00 ,Wymagania ogoélne"

10.Przepisy zwazane

- PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegly. Oldiga statyczne i projektowanie. - PN—
68/B—10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i balarzy odbiorze. - PN-68/B—

10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych etatdw z

autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymaganibadania przy odbiorze. - PN—
88/B—30000. Cement portlandzki. - PN-79/B-0671lusgywa mineralne Piaski do zapraw
budowlanych. - PN-65/B—14503. Zaprawy budowlaneeztgowo — wapienne. - PN-65/B—
14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 140 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

. Grupa 45450000-6- Roboty budowlane wyikaeniowe, pozostate
. Klasa 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roba6t olgtych SST

1.4. Podstawowe okigenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotygee robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNGSCI
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWHAZANE

©oNo O~ WN

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
SAMORZADOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU DQ.AT 3
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | KOMUNIKACJA

149



1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghigcznej (ST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych
w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentemretargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 obgtych zamdéwieniem okéonym w
pkt. 1.8. Zakres specyfikacji obejmuje poszerzesiepni na schodach Zejowych -
ewakuacyjnych

1.4. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robétazanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych izelbetowych w obiektach kubaturowych (za stkjem przygotowania i
montau zbrojenia).

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieomapcych na celu wykonanie robot zganych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowiawraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

— piekgnach betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CP5080000-7, pkt 1.4., a ta&
podanymi poniej:

Beton zwykly - beton o gstdci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przed gzminiem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdbw mineralny@wentualnych dodatkéw
przechodgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktprdolny jest wchiogé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaldéo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢
cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporri@i na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznawganagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikigy beton pod wzgbem
jego wytrzymatléci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndéto
charakterystycznw MPa;25- wytrzymat& charakterystyczna w MPa przgiskaniu probki
walcowej osrednicy 15 cm i wysokai 30 cm, 30- wytrzymaks charakterystyczna w MPa
przy sciskaniu probki sz&iennej o wymiarach bokoéw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymato §¢ charakterystyczna betonu naciskanie G wytrzymata¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobifesstwem) uzyskania w wyniku badania §askanie kostek szeiennych

o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badaragodnie z norgmmPN-EN 12390-
3:20009.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmpekt nadzoru.
Ogollne wymagania dotygze robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowychi zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe ielbetowe nalgy wykona na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich spadzania podano w ST ,Wymagania Ogdélne" Kod CPV 45000

7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycxre wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i

skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV

45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betagoh i zelbetowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia nf@ach, aprobatach
technicznych).

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i #szych powinien by stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5; 42,5; 52,5 speta@) wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dziel si¢ w zaleznosci od swej wytrzymatéci wczesnej na cemeatnormailnej
wytrzymatosci wczesnejoznaczenie symbolem N)

-325N

- 425N

-525N

oraz na cemert wysokiej wytrzymatosci wczesnejoznaczenie symbolem R)

-325R

-425R

-525R

Stosowane cementy powinny charakteryzégia nastpujacym skladem:

— zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartd¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa miktvnego do 0,9%,

— zawartd¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawartd¢ glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzy z ka&dej dostawy musi spetriawymagania zawarte w PN-EN 197
1:2002. Przed zyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyapgzeprowadzi
kontrok obejmujca:

— oznaczenie wytrzymasoi wg PN-EN 196-1,

— 0znaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawado grudek cementu nie dagych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.

Wyniki bada powinny spetni& nastpujace wymagania:

— pocatek wigzania najwczéniej po uptywie 60 minut,

— koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany afipsci: nie wiccej niz 8 mm.
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Nie dopuszcza ei wyskgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniegcym, wickszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych seé rozgnigé w
palcach i nierozpadggych s¢ w wodzie. Grudki naley usuraé poprzez przesianie przez sito
0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdymiepione badania wyka
niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (migbne miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opgdab magazyny zamketie (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dacKaianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzemopatrzone w ugelzenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznych $cianach). Podiea skltadéw otwartych powinny by twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpiecza® cement przedkciekami wody deszczowej i
zanieczyszcze

Podtogi magazynow zamksych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalngokrzechowywania cementu zalg
jest od miejsca przechowywania. Cement nigenm¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszbrsktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwakei podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w

— sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddziekwdadectwo, jakéci powinna by
przechowywana osobno w sposob utivaajacy jej tatwe rozranienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévs& statGcia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mubgé na placu oddzielnie skiadowane, na
umochnionym i czystym podim w sposob unienitiwiajgcy mieszanie i

Kruszywa grube powinny spetdiawymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszczag¢ sgrudek gliny. W kruszywie grubszym zawdtto
podziarna nie powinna przekra¢zZa®%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powiryy b
wicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu betonowego,

— 3/4 odlegtéci w swietle midzy pgtami zbrojenia, lggcymi w jednej ptaszczyie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wgzych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowemarki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamaeago, a wyniki badaspetniaj wymagania
dotyczice grysdw granitowych i bazaltowych. Grysy powinngpowiadé nastpujacym
wymaganiom:

— zawartd¢ pytdw mineralnych - do 1 %,

— zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) - do 20%,

— wskanik rozkruszenia:

o dla grysow granitowych - do 16%,

o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

— nasikliwos¢ - do 1,2%,

— mrozoodporng wedtug metody bezgoedniej - do 2%,
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— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-
12:2008 nie powinna wywotywazwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartd¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

— zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

— zawartgé¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriao
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaameego.

Zawart@¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piagkowinna s¢ miesci¢ w
granicach:

—do 0,25 mm - 14*19%,

— do 0,50 mm - 33*48%,

—do 1,00 mm - 53*76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawartd¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-
12:2008 nie powinna wywotywazwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartd¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

— zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

— zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodry z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom obejmgym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 92840 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawaia zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawado grudek gliny, ktére oznacza ¢sipodobnie, jak zawarié
zanieczyszczeobcych,

— oznaczenie zawadoi pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, EN- 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla zdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badawg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badaspecjalnego
dotyczce reaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przezpelstora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, zycie takiego kruszywa nie nasipic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodaniecwd@dnich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalgy prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej ieto

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapianiadipza stosowé& mazna wod
odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobosa betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocengdatnaci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonuéz Bbada laboratoryjnych mazna
stosowa wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jest azycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:
— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,
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— przyspieszagcym lub opéniajacym wigzanie.

— Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajco-uplastyczniajcych,

— przyspieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betondw musgmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdmle
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadlatest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musite@ nastpujace wymagania:

— nasjkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zam#tania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

— wodoszczeln& - wicksza od 0,8MPa (W8),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nogrPN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ikmi wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku
zag;szczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonostala laboratorium Wykonawcy
lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia grirespektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegtalaisy déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiski.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak najmniejsza i jednoczeie
zapewnia niezlgdng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by
wicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekitka (3*5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagaoeglstencji zawieragych r&na, ale nie
wicksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

— za optymaln ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zsgrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mas objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c
charakteryzujcego mieszankbetonow nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza $ na podstawie uzyskanych wytrzym@p betonu z mieszanek o zmych
wartgsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretggp ustalenia wardoi wskanika
w/c w mieszance mmma skorzyst& z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonugsnastpujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i i#ggych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢sagzanej przez wibrowanie i
dojrzewajcej w warunkach naturalnycBrédnia temperatura dobowa niezsaa nz 10°C),
sredng wymagag wytrzymataé nasciskanie nalgy okresli¢ jako réwry 1,3 C (gdzie C -
wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa).

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetdthieniong wg normy PN-EN
206- 1:2003 nie powinna przekra¢za

— wartaci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napozadgcych,

- wartasci 3,5"5,5% - dla betonu na@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
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— wartaci 4,5°6,5% - dla betonu na@nego na staly dogt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& g rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszankizemrowadza 8i podczas
projektowania jej sktadu i nagnie przy wytwarzaniu. Dopuszczg siwie metody badania:
- metod Ve-Be,

— metod starka opadowego.

Rdéznice pomédzy zatlaong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mpgrzekraczé&

- +20% wartdci wskanika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy+EN 206-1:2003) trzeba dokaha
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sa budowie pomiar przy pomocy ska
opadowego.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobéw do rob6t betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych mpdyc przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujagce warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiyttdan w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

- @ wiasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zamini i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazavallowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia.

Przyjgcie materiatow i wyrobow na bud@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przggia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow dorobét betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych powinny doprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgj producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunverddniesienia
tj. norm kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania mabteriat wyrobéw opakowanych
powinno by kryte, suche oraz =zabezpieczone przed zawilgogenieopadami
atmosferycznymi, przemarzwiem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byprzechowywane w oryginalnych, zamétych
opakowaniach w temperaturze pagy+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by uktadane na paletach lub drewnianej wentylowawoejquize, w ildci warstw
nie wiekszej nz 10. Jeeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot,
to wot nalezy przechowywa& w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadle
wolno przechowywa wody w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczéniej przetrzymywano materiaty mgce zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
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3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprat do wykonywania robot betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegotowej natew pkt. 3.2.1.73.2.5. 4isli¢ rodzaj maszyny lub
sprztu oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu i narzdzi, ktére nie spowodg;

niekorzystnego wptywu, na jakomateriatdw i wykonywanych robot orazdy przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych naje stosowa nastpujacy sprzt i narzdzia

pomocnicze.

3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Skladniki muszby¢ dozowane
wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odby@aie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowdé mieszarek wolnospadowych).

3.2.4. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewgtrznego mieszanek betonowych rgle stosowa mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). 86 ,gruszek” naley dobra tak, aby zapewniwymagan
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodueddzwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.5. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza ¢sitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odleg#d nie wicksz niz 10 m.

3.2.6. Zagszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwaibratory wgkbne o czstotliwosci min.
6000 drgé/min. z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami
zbrojenia krzyujacymi sic w ptaszczynie poziome).

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywanisowperzchni betonu powinny
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu -gWPN-EN 197-1:2002

— Cement wysytany w opakowaniu powinien¢bgakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wyros0+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny bygodne z PN-EN 197-1:2002.

— Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we
wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i gizenie do tadowania i
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wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powimear¢ identyfikator zawierajcy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien¢ bjolgczony dokument dostawy
zawierajcy dane oraz sygnatuodbiorcz kontroli jakaci wg PN-B-197-1:2002.

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé na dobrze zagzczonym i odwodnionym podio w
warunkach zabezpiecaaych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniemaz o
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficapgsortymentow, marek i gatunkow.

4.3. Ogollne zasady transportu masy betonowej

Mas: betonow nalery transportowéa srodkami nie powodagcymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu ptikcawego.

Mas: betonows mazna transportow@ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami®). o
gruszek nalgy dobr& tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecremgrwy w przypadku awarii
samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowyani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powizaypewnié dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégitojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zagsszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.4. Transport masy betonowej przengnikami tasmowymi

Dopuszcza si transportowanie przedoikami tgmowymi przy zachowaniu nagtujacych
warunkow:

— masa betonowa powinnadgo najmniej konsystencji plastycznej,

— szybka¢ posuwu tamy nie powinna b§wicksza nk 1 m/s,

- kat pochylenia przenimika nie powinien b§wickszy niz 18° przy transporcie do gory

i 12° przy transporcie w dot,

— przengnik powinien by wyposaony w urzdzenie do rOwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu &g przy jej ruchu powrotnym przy czym zgagtyi
materiat powinien by stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betepow

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagagolne"”, Kod CPV 45000000-
7, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alagpt projekt organizacji |
harmonogram robot uwzglniajgce wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskofverusztowa.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t betonowych

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczego6towego programu i dokumentacji technolaogigfzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmcgj:

— wybor sktadnikéw betonu,
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— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnai¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposoiprenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przystagpieniem do betonowania powinna b§ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzagcych betonowanie, a w
szczegolnéci:

- prawidtowa¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodndc¢ rzednych z projektem,

— czystaé¢ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych zapewnjeych

wymagan wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazaltego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilgaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w
betonowyg konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),

— gotowa¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q3
i PN-B- 06251 - wycofana.

Betonowanie mina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzemego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszankidtonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywi na budowie.

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinog® dokonywane wycznie
wagowo z

doktadndcia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny Bykontrolowane co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w
mieshCu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinnoe¢suwzgkdniac koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkrétszy ni 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych mplestosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajgcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia ustalone] konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysakota jest weksza, nalgy mieszank podawaé za
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pomoa rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0 m).

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkactzmaose kierowa zasad, ze powinna ona ky
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvamiowinna by starannie
przygotowana do pgtzenia betonu stwardniatego geiezym przez usugcie z powierzchni
betonu stwardnialego, 2aych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementgmwveraz
zwilzenie wod. Powysze zabiegi naky wykona bezpdrednio przed rozpoeziem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zagszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si odbyé poézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talkke w nocy, konieczne jest
wczehniejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniggego prawidiowe
wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpiegzigva pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankibetonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nészych
niz plus 5°C, zachowugc warunki umozliwiaj ace uzyskanie przez beton wytrzymakzi
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzrgciem. Uzyskanie wytrzymatdci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samiicwarunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczag sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewni@mgeratury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili apri@nia betoniarki nie

powinna by wyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania wasiez ulewnego deszczu, nagte
wowczas zabezpieczyniejsce robot za pomegenat lub folii.

5.5. Pieégnacja betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg grzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i2a%ej beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@ i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na
dok.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spgetmjgmagania normy PN-EN 1008-
1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powiwyé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przezgo wytrzymaléci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowdujg nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie masay¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

- peknigcia i rysy @ niedopuszczalne,

— wypukidsci i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinnyéhyszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wikpenia powierzchni betonowych konstrukciji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskoivaalezry wszystkie wystajce nierbwnéci wyréwna za
pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza skpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nafy wykona na podstawie projektu technologicznego opracowaregez
Wykonawe w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspedin nadzoru. Rusztowania
mog by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapéwztywnd¢ i niezmiennéé uktadu
geometrycznego i bezpiecdmstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowa powinno uwzgidnia¢ ,podniesienie wykonawcze" zgdane za
strzatky konstrukcji oraz ugiciem i osiadaniem rusztowaod wptywem gjzaru uktadanego
betonu.

Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotoweinis
robocze rusztowa

Catkowita rozbiérka rusztowiamaoze nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie haleozbier& stopniowo, podscistym
nadzorem, unikgf jednoczesnego usynia wickszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania
konstrukcji naley ustalt wedtug PN-B-06251 - wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjekiu (ustroju nénego, podpor)
nalery wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apf@nego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parciémieze] masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojékdmv oraz powinna uwzegtniac:

— szybka¢ betonowania,

— sposoéb zagpzczania,

— obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speénmastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedna sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcij,

— zapewnid jednorodi powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedni szczelnéc,

— zapewnid fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nas&z
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalrgrubd¢ desek
wynosi 32 mm.
Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dozénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie
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mozna zastosowa polgczenia na piéro i wpust, nale uszczelnt tasmami z tworzyw
sztucznych albo piank Nalezy zwrocié szczegbla uwag na uszczelnienie stykégcian z
dnem deskowania oraz stykow deskawalek i poprzecznic.

Sfazowania nalgy wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi mudzn¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu iallcrur, tgczniki naley wykona wg
wymaga dokumentaciji projektowe].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okraglenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w trakcie
betonowania pobieégprébki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej ru:

— 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 1 prébka na zmiarrobocz,

— 3 prébki na par¢i betonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betondwam@ nasipnie
przechowuje s, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie emypoPN-B-06250. Jeeli
prébki pobrane i badane jak wej wykazg wytrzymala¢ nizszy od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nafsy przeprowadzi badania probek wygiych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadapy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymiaio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczaesw uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie dieszym nz 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzys@tbetonu naciskanie
w okresie krétszym miod 28 dni.

— Dla okrglenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektazoka&dorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukladania igszgzania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub
po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodniermmgd®N-EN 206- 1:2003.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i batdw okresie 28 dni zgodnie
z normy PN-EN 206-1:2003.

Nashkliwos¢ zaleca si rowniez badd@ na prébkach wyetych z konstrukciji.

— Dla okrdlenia mrozoodporrii betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektazokadorazowo przy zmianie
sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 pkolbegularnych o minimalnym
wymiarze boku lubsrednicy prébki 100 mm. Prébki nale przechowywéa w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 90 dni zgodnie z nog®N-EN 206- 1:2003.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentyjcych dam parte betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie ngle
przeprowadz w okresie 28 dni.

- Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza s, pobieragc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz z#arazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
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wykonywania betonu po 6 probek regularnych o géobmie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lukrednicy 100 mm.

Probki przechowywa naleey w warunkach laboratoryjnych i batdav okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na probkach wyetych z konstrukcji.

— Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych

(przez witasne laboratoria lub inne uprawnione) wideianych norm PN-B-06250, a tate
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekibmoadzoru wszystkich wynikow
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgiceoym, naley opracowd plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagtechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormg i niniejszz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia preomid$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bad&wg PN- EN 206-1:2003:

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ST ,Wymaia ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lukrelbetowej oblicza si w m3 (metr sz&ienny). Do
obliczenia ilgci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje svymiary wedtug dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie pajra s¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym
od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymamia ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywrmazna uznd, ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumeptgumpjektowy oraz specyfikag
techniczi (szczegbtow).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty malezna za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku najle ustalt zakres prac koniecznych do usioma
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac ialerzedstawdi je do
ponownego odbioru. Wszystkie ustaleniaga@ine z dokonanym odbiorem robot uleggeh
zakryciu naley zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

8.3. Odbidr czsciowy
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Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem K@owym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy. Protokét odbioru ezciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego rozliczenia
robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbiér kaacowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazprzamawiajcego, na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatap@wvinna okréla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obownzany jest przedtay¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdét,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robo6t, protokoty kontroli spisywanédrakcie wykonywania prac,

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastvsaw

uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i odbiorow eZciowych,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztasie z przediagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gejszej ST, poréwnaje

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowejniejszej specyfikacji technicznej
robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranegregmiotu zaméwienia, oraz dok@na
oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe ielbetowe powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sy
pozytywne, a dostarczone przez wykonavaokumenty § kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny konstrukcje nie powinnydgdebrane. W
takim przypadku naley wybra jedno z nasgpujacych rozwazan:

- jezeli to mazdiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usupé nieprawidtowdci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagakreslonych w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegbétowegjzedstawd je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu wytkownika i trwalGci
konstrukcji zamawiacy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych.

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobogdany jest
usurg¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykaéngo ponownie i powtornie
zgtosit do odbioru. W przypadku niekompletimdo dokumentéw odbiér me by dokonany
po ich uzupetnieniu. Z czynda odbioru sporzdza s¢ protok6t podpisany przez
przedstawicieli zamawiagego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

— ocerg wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢ga,

163



—stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstaymdo dokonania rozliczenia koowego pomigdzy
zamawiagcym a wykonawg

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji metevej lub
zelbetowe] po #ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych ymn tokresie
ewentualnych robdét poprawkowych, zganych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbi6r po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej konstrukcji, z uwzgtinieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego tjggdstaw do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonaoigg@a wynikajagcych z obnionej
jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai
ogolne", Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét betoniarskich o by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robat i ich kacowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdci wykonywanego i odebranego zakresu robot betskiein
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmst/ch i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawa@ggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

UWAGA: W tresci SST wybra wariant widciwy do zaktadanych uzgodmi@eimownych (wg
SIWZ), a pozostaty wariant wykgkc.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betoyawlub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe

uwzgkdniaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiat@vedzi i sprztu,

— obstug sprz:tu,

— monta rusztowa z pomostami i deskowia

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudaeranw konstrukaj oraz z
zag:szczeniem i piegnacy,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpkbem otworow, jak rownie
osadzenie potrzebnych zakotwjenarek, rur itp.,

— demonta deskowa, rusztowa i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usaig, kedacych wiasnécia wykonawcy,
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materiatdbw rozbiérkowych i usdzen,
— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmujegbku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementws€z: Oznaczanie wytrzymaioi.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementws$€2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementws€3: Oznaczanie czasuagania PN-EN
196-3+A1:2009 i stakei objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badammentu. Cg¢ 6: Oznaczanie
stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cem@=:s$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnéci dla cementu powszechnegoytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. &z 2: Ocena zgodriai.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych seikgosci kruszyw - Czs$¢ 1. Metody
pobierania prébek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych seiaosci kruszyw - Czgs¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badapodstawowych wigiwosci
kruszyw - Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opistogeaficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowychseraosci kruszyw - Czs¢ 5. Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowychsena@osci kruszyw - Cezsé¢ 6: Definicje
powtarzalnéci i odtwarzalnéci.

12. PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Baslageometrycznych wiaiwosci
kruszyw - Czs¢ 1. Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda przesiawo

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw - Czs¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary otworow sithwczych.

14. PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Baalagjeometrycznych wiaiwosci
kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomeskanika ptaskdci.

15. PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-4:2008

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw - Czs¢ 4.

Oznaczanie ksztattu ziaren - Wgkik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Badanie geometrycznych wawosci kruszyw - Cezs¢ 5:

Oznaczenie procentowej zawautbziaren o powierzchniach

powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kyugz

grubych.

17. PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-6:2002/AC:2004

Badanie geometrycznych wkawosci kruszyw - Cezs¢ 6: Ocena

wiasciwosci powierzchni - Wskanik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw - Czs¢ 7:
Oznaczenie zawaroi muszli - Zawarté¢ procentowa muszli w

kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badanie wskaika piaskowego.
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20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 Badanie gégmmenych wiaciwosci kruszyw -
Cz¢$¢ 9: Ocena zawartoi drobnych czstek - Badanie bkitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002 PN-EN 933-10:2009 Badaniemgoycznych wigciwosci kruszyw

- Cz$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fimych wigciwosci kruszyw - Czsé
3: Oznaczaniegptdici nasypowej i jamistei.

23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 EW-1097-6:2002/Ap1:2005 PN-
EN 1097-6:2002/A1:2006 Badanie mechanicznych iclimych widciwosci kruszyw - Czsé
6: Oznaczaniegptasci ziaren i nagkliwosci.

24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12B204/AC:2004 PN-EN
12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 9348Q2ZA1:2005 PN-EN 934-
2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypomieszki do betonu.
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