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1. Uwagi wstepne
1.1 Okreslenia

Uzyte w projekcie budowlanym okreslenia zastosowanych materiatéw i aparatow elektrycznych

0znaczajqa :

a) O0.RGS - projektowana rozdzielnica gtdwna budynku szkoty

b) RS - rozdzielnice administarcyjno-gospodarcza Szkoty

c) Lw - projektowana listwa wentylacji [w 0.RGS],

d) Lg - projektowana listwa ogrzewania [w 0.RGS]

e) Rurkiz tworzywa — rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego pcw mocowane na uchwytach
Sciennych, ze ztgczkami i kolankami, spetniajgcymi wymagania PN-IEC 614-1, lub uktadane w bruzdach
pod tynkiem

f) Ptaskownik — bednarka stalowa ocynkowana,

g) Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

h) Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezyci zidentyfikowany

wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

i) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

j) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

k) Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, wykonawcg a projektantem.

I) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

m) Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora.

n) Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

o) Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

p) Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

g) Odbidr instalacji — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne i

r)

teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcy podstawe do przekazania instalacji do eksploataciji.
Instalacje wnetrzowe — instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposdb oceny spetniania tych warunkow:
W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawecy, ktérzy:
- posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamdwieniem, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien,

posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zamédwienia,

- znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia., zgodnie z art. 24  ustawy.
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Ocena spetniania tych warunkéw bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w oparciu o
dokumenty, oswiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez Wykonawce
chociazby jednego warunku skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robdt,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét budowlanych.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren wykonywania robét budowlanych - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu wykonywania robot
budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie wykonywania robét budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu robdét budowlanych oraz za
ich zgodnos¢ z wytycznymi robdt remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania iodbioru robét
budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
wykonywania robdt budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
administracyjnymi.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ustalona
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢
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elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robdét budowlanych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace oraz
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drdég otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren wykonywania robét budowlanych, w sposdb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robét budowlanych przeznaczone dla pojazdéw imaszyn
pracujgcych przy realizacji robot, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokédt
terenu wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robét budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panistwowej.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie realizowaé roboty budowlane w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie wykonywania
robot budowlanych, spowodowane jego dziatalnoscia.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét

od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe,

nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych

praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i

w sposobb cigglty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i

inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub

zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposdb oceny spetniania tych warunkow:

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktérzy:

- posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamdwieniem, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien,

- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia,

- znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia., zgodnie z art. 24  ustawy.

Ocena spetniania tych warunkéw bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w oparciu o
dokumenty, oswiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez Wykonawce
chociazby jednego warunku skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

Wymagania podstawowe

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi by¢é podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia). Oznacza to, ze jezeli z
dokumentu(éw) okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(éw) lub
petnomocnictwa(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw)
upowaznionych jest tgcznie kilka oséb dokumenty wchodzgce w sktad oferty muszg by¢
podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upowaznienie oséb podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac z
dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru
lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy
dotgczy¢ oryginat lub poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie stosownego
petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

5) Wzory dokumentow dotgczonych do niniejszej SIWZ powinny zosta¢ wypetnione przez
Wykonawce i dofgczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce o zgodnej z
niniejszg SIWZ tresci.
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6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z

uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

Forma oferty

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng Dokumenty sporzgdzone
w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
Wykonawce

Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ
moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw
stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub
maszynopisu.

Catos¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

Pozadane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz parafowanie przez
osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej
osoby) podpisujgcy (podpisujgce) oferte zgodnie z tresciag dokumentu okreslajgcego status
prawny Wykonawcy lub trescig zatagczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajgce
informacje nie wymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
dziatalnosci, itp.) nie muszg by¢ numerowane i parafowane.

Wszelkie skreslenia i zmiany naniesione przez Wykonawce w uprzednio wpisany przez niego
tekst musza by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujgca (podpisujgce) oferte i datowane.
Dokumenty mogg by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem kopii. Oswiadczenia sporzadzane na podstawie wzoréw
stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ powinny by¢ ztozone w formie oryginatu. Zgodnos¢
z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w sktad oferty musi
by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione
sg dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujgce) oferte zgodnie z trescig dokumentu
okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.
Zamawiajgcy moze zazadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu jedynie w sytuacji gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajgcy nie moze
sprawdzic¢ jej prawdziwosci w inny sposdb.

Zawartosc oferty
Kompletna oferta musi zawierac:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej
SIwz,

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt stanowigcego zatgcznik nr 3
do niniejszej SIWZ

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, sporzadzone na
podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z witasciwego rejestru albo zaswiadczenia
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamoéwienia publicznego,

harmonogram rzeczowy wykonania robdt sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zatacznik nr 6 do niniejszej SIWZ

pozostate dokumenty jesli s wymagane w SIWZ,
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Pozadane przez Zamawiajgcego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci stron
wchodzacych w sktad oferty.

Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiajgcy w toku badania i oceny ofert moze zgdac¢ od
wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert. Nie ztozenie w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego wyjasnien spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie , oczywiste omyfki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyfki
polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, nie powodujace
istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata
poprawiona.

Zmiana oferty, wycofanie oferty

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte przed uptywem terminu do
sktadania ofert.

2. Zmiany dokonuje sie przez ztozenie oferty w zmienionym zakresie, ktéra musi odpowiadaé wszystkim
zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi byé oznaczona napisem ZMIANA. Podczas
otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci.

Wykluczenie wykonawcy z postepowania

Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawcow, ktérzy nie spetniajg warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie.
Odrzucenie oferty
Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 89 ust. 1 oraz art.
90 ust. 3.

Uniewaznienie postepowania
Postepowanie zostanie uniewaznione jezeli wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

2. Warunki ogdlne

2.1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej opisanej w
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

2.3. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych w
punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowad na wtasny koszt.

2.4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony

kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzagdzen wyszczegdlnionych w niniejszej

specyfikacji.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Opis i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzadzen i instalacji.

Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

Rysunki i czes¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ Dziatem Inzynierskim
Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préoby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem.

3. Wymagania dotyczace wykonania robét

Uwagi ogdlne

- Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegdlnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy liczy¢
sie z koniecznoscig prowadzenia szczegétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Inwestora
oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentéw urzgdzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnos$ci montazu i ostroznosci.

- Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Wszelkie prace powinny byé prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe i posiada¢ wymagane prawem
aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegdlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktdre majg petnic.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym
rejonie.

- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywac porzadek. Nadwyzki
materiatow, $mieci i odpady powstajgce w czasie robot muszg by¢ w odpowiednim czasie
usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce kontrolowanego
pozbywania sie odpadkdw.

- W czasie trwania prac nalezy zapewnié spetnienie wymagan przepisdw BHP, przepisow
dotyczacych ochrony ppoz., dotyczgcych pracy przy urzagdzeniach elektrycznych, spawalniczych
itp.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe poszczegélnych

instalacji.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji badz innych elementéw budynku.
Zgodnie z zarzgdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr
22 21997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia,
aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczeristwa oraz
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.
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3.1. Wymagania dotyczgce wykonania robét demontazowych

3.2.

Rozpoczecie prac demontazowych istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych stacji jest mozliwe na
podstawie aktualnej dokumentacji projektowej z decyzjg pozwolenia na budowe, po :

¢ uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu ewentualnych wytgczen,

¢ zabezpieczeniu elementdéw i instalacji elektrycznych nie objetych zakresem robdt, a ktére zgodnie
z wczesniejszymi zapisami winny zostac¢ zabezpieczone lub dodatkowo zdemontowane, w okresie
prowadzenia robot.

Prace demontazowe prowadzi¢ z uzyciem wtasciwego sprzetu, zabezpieczajac teren robdt przed dostepem
dzieci i 0sob postronnych.

Odpowiedzialnym za nalezyte przygotowanie robét i ich przeprowadzenie jest kierownik robét.

Na poczatku prac remontowych, a po dokonaniu zabezpieczen instalacji i ich elementéw, nie objetych
remontem, nalezy wykonac :

3.1. Przygotowac i zabezpieczyé miejsce pod sktadowanie materiatéw z demontazu,

3.2. Wytaczy¢ odpowiednie linii zasilajgce WLZ spod napiecia,

3.3. Zdemontowac odpowiednie zabezpieczenie gtdwne wytgczanych linii WLZ,

3.4. Zdemontowac oprawy os$wietleniowe oswietlenia wewnetrznego pomieszczen,

3.5. Zdemontowac gniazda wtyczkowe i inny osprzet elektroinstalacyjny,

3.6. Zdemontowac przewody elektryczne i linie zasilajgce.

3.7. Zdemontowac istniejgce elementy instalacji odgromowe],

3.8. Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu Inwestora, w czasie i na warunkach przez
Inwestora okreslonych lub za zgodg Inwestora dokona¢ utylizacji 100% zuzytych elementdéw
demontowanych instalacji. Protokét z utylizacji przedstawié Inwestorowi.

Prace montazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej starannosci przy zabezpieczaniu terenu prac.
Wyijatkowo szczegdlng uwage zwrécic przy zabezpieczaniu przed dzie¢mi miejsc i stanowisk pracy.
Szczegblng uwage zwrdcic przy prowadzeniu prac z zastosowaniem rusztowan i drabin oraz z
zastosowaniem elektronarzedszi.

Ww. prace mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce przeszkolenie i odpowiednie,
udokumentowane kwalifikacje.

Z uwagi na mozliwg obecnos$¢ osdb postronnych w poblizu prowadzonych robét, miejsce prowadzenia prac
wygrodzié¢ przenosnymi, trwatymi barierami i ogrodzeniami.

Roboty w zakresie uktadania przewoddw instalacji elektrycznych — kod CPV 45311100-1.
Uktadanie przewoddw izolowanych
a. Trasowanie linii

Trasowanie linii nalezy wykona¢ zgodnie z z obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgc konstrukcje

budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. W trakcie trasowania nalezy réwniez

oznaczy¢ miejsca mocowan wspornikow, uchwytéw i korytek instalacyjnych. Prace nalezy prowadzi¢ w

porozumieniu i pod nadzorem stuzb elektroenergetycznych uzytkownika.

- podtaczy¢ przewody
- wykonaé préoby montazowe — sprawdzajace,
- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,
- odbidr robot,
b. Uwagi ogdlne

- Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegdlnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy liczy¢
sie z koniecznoscig prowadzenia szczegétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Inwestora
oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentéw urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnosci montazu i ostroznosci.

- Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.
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- Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe i posiada¢ wymagane prawem
aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegélnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktére majg petnié.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym
rejonie.

- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywac porzgdek. Nadwyzki
materiatdw, $mieci i odpady powstajgce w czasie robdt muszg by¢ w odpowiednim czasie
usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce kontrolowanego
pozbywania sie odpadkdw.

- W czasie trwania prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow BHP, przepisow
dotyczacych ochrony ppoz., dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, spawalniczych
itp.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe poszczegdlnych

instalacji.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji badz innych elementéw budynku.

Zgodnie z zarzagdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22

21997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia,

aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczeristwa oraz

odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

¢. Uktadanie i mocowanie przewodéw

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potfaczen.

Przewdd ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy od pozostatych przewoddw. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie

przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek wprowadzaé tylko te przewdd, ktére wymagaja faczenia w

puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem kornce przewoddéw nalezy

zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek a puszki przykry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyé
je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadanie przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi itp. bez stosowania oston.

Przewody zasilajgce do gniazd wtykowych, opraw ,wytgcznikdw nalezy wykonac zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosé publicznej.

Uchwyty do mocowania przewoddéw kabelkowych i rur instalacyjnych/listew montazowych,

nasciennych.

Uchwyty z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami mocujgcymi do

podtoza.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

¢ Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytéw

e Wykonanie otworéw w podtozu

e Osadzenie elementu mocujgcego

e Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewoddéw do podtoza

e Dlainstalacji zasilajgcych odbiory p.poz. stosowaé kompletne systemy o odpornosci ogniowej
EI90.

d. Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow.

taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno

stosowac potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy podtgczaé przewody o rodzaju wykonania i w

liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zaciskéw, do ktérych przewody

podtgczone sg za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptywanie
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzerh mechanicznych.

e. Przewody kabelkowe i kable wciggane do rur instalacyjnych
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Przewody kabelkowe na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno i
wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji i powtoce PCW.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Przygotowanie rurki/listwy z osadzeniem (zamocowaniem do podtoza)
Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Wciggniecie przewodu do rury instalacyjnej

Zamocowanie rur do podtoza

Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikow
Utozenie przewoddw w sposéb umozliwiajgcy tatwosc ich wymiany

f. Wymagania dodatkowe dotyczgce robét

Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg
lub odpowiednio obudowane.

Dla instalacji zasilajgcych odbiory p.poz. stosowac kompletne systemy o odpornosci ogniowej E90.
Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewoddéw kabelkowych dla obwoddw sitowych - 2,5mm2 Cu.
Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzgce wykonane z miedzi, by¢

oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z
wymaganiami, tj.:

przewdd neutralny N — kolor niebieski
przewdd ochronny PE — kolor z6tto-zielony
przewody fazowe L1,L2,L3 — kolor czerwony, czarny, brgzowy.

3.3. Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu — kod CPV 45310000-3

Montaz osprzetu i aparatury.

a)Gniazda wtyczkowe sitowe i jednofazowe w kottowni - jako osprzet natynkowy w klasie min. IP44, wykonane
w obudowach z tworzywa sztucznego.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Trasowanie

Rozmontowanie tgcznikéw lub przyciskow
Umocowanie do gotowego podtoza
Podtaczenie przewoddw

Sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczgce montazu osprzetu natynkowego:

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur lub przewoddéw

mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda

gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia

w pomieszczeniach wilgotnych nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania osprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych

potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowad we wszystkich pomieszczeniach
jednakowe, jak najblizej drzwi,

wytaczniki klawiszowe pomieszczen sanitarnych instalowac na zewngatrz pomieszczen

gniazda wtyczkowe nalezy instalowac w taki sposdb, aby bolec ochronny wystepowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna
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¢ tgczniki i gniazda wtyczkowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykorczonego
podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowg lub wedtug odmiennych dyspozycji
pokazanych na planach instalacji.

¢ przed wykonaniem podtgczen tacznikdw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich
funkcjonowania

3.4. Montaz rozdzielnic — kod CPV 45315700-5
Montaz wyposazenia rozdzielnic
Rozdzielnice i tablice elektryczne nalezy wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg
montazowg producenta. Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory, a po
wierceniu doktadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie. Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja
producenta. Potgczenia wewnetrzne w
rozdzielnicach muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw
taczeniowych.
Na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zatgczyé schemat rozdzielnicy.
Rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wpltywem warunkéw meteorologicznych.
Montaz rozdzielnic nasciennych
Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ réwne, pozbawione odpaddw i posiadac
zamocowane kotwy, jezeli wymaga tego obudowa.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

¢ Umocowanie rozdzielnicy na gotowym podtozu.

¢ Wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze soba.

e Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen.

¢ Podtgczenie koncéwek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskow.

¢ Podtgczenie przewoddw ochronnych.

e Sprawdzenie i dokrecenie Srub.

3.5. Roboty zwigzane z montazem instalacji odgromowej - kod CPV 45312310-3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.
Zakres robét obejmuje:
a. wykonanie demontazu istniejgcych elementéw instalacji odgromowej znajdujacych sie nad ziemia.
b. wykonanie uziomoéw pionowych/przewoddéw odprowadzajgcych.
¢. zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych.
e. instalacje rur pod przewody odprowadzajgce, przed wykonaniem ocieplenia.
f. montaz instalacji odgromowej.
g. wykonanie pomiardw instalacji odgromowej.
h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzgdzenia Piorunochronnego.
Zwody.
Na dachu nalezy utozy¢ specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne), ktdrych zadaniem jest
bezposrednie przejmowanie pradéw piorunowych. Jako zwody sztuczne zastosowac nalezy druty ze stali
ocynkowanej.
Zasady montazu zwoddw.
Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu, takie jak kominy,
maszty anten, wywiewki, jak rGwniez metalowe elementy biegngce przy dolnej krawedzi dachu (na przyktad
rynny), nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.
Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane wystajgce nad powierzchnie dachu (na przyktad kominy
murowane, kominy z tworzyw sztucznych) nalezy wyposazy¢ w uktad zwodéw i potgczyé do zwoddw na
powierzchni dachu. Nalezy przy tym unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami kominow.
Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z normga. Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni bitumicznych
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lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podfoza. Zwody prowadzone na blasze
powinny by¢ mocowane trwale za pomocg wspornikdw nitowanych lub mocowanych blachowkretemi z
gumowaq uszczelka.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretdw stopu aluminium StZn o srednicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-
EN 62305 —3. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzadzeniach w sposéb zapewniajacy
wymaganego odstepu izolacyjnego.

Przewody odprowadzajace.

Stuza do faczenia zwoddw albo z przewodami uziemiajgcymi, albo z uziomem fundamentowym. Mozna je
utozy¢ pod tynkiem - ale tylko w $cianach wykonanych z materiatéw niepalnych.

Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z uziemieniem za pomocg zacisku probierczego, ktory
umieszczony bedzie w puszce ochronnej.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku jako naprezane.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrdtszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem
kontrolnym. Potagczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy
pomocy ztgczy kontrolnych zabudowanych w zeliwnej skrzynce.

d. uziomy

Uziom sztuczny - projektowany uziom instalacji odgromowej.

e. Potaczenia wyréwnawcze.

Najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dotgczone sg wszystkie urzadzenia i
instalacje metalowe. Elementy tgczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Materiaty zastosowane.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg :

- Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm.

- Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30*5, 30.5*3, 25*4,.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Zwody pionowe —iglice odgromowe.

- Rury instalacyjne z tworzywa,, dzielone, do ciezkich warunkéw terenowych
Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robét. Réwniez Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze
Robdét.

Potaczenia wyréwnawcze.

Najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawecza, do ktérej dotgczone sg wszystkie urzadzenia i
instalacje metalowe. Elementy tgczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ograniczniki przepie¢.

Stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi przepieciami na skutek wytadowan atmosferycznych lub zwaré doziemnych wystepujgcych w sieci
zasilajacej.
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3.6. Instalacja Fotowoltaiczna kod CPV 09331200-0

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na konstrukcji wsporczej, przy czym:

1)muszg by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z promieniowania oraz dostepnych
powierzchni montazowych,

2)nie moga podlegac zacienieniu przez inne obiekty,

3)muszg uwzgledniaé szerokos$¢ geograficzng pod katem sredniorocznego nastonecznienia,

4)ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewnia¢ jak najwiekszy uzysk energii,

5)ich rozmieszczenie musi pozwalac na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego panela,

6)panel musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN -EN 61646 lub z normami
rownowaznymi wydanymi przez wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca.

Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny nalezy zamocowac do dachu za pomocg specjalnego systemu montazowego.
Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza powinna
by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca uszczelni wszystkie przejscia przez
poszycie dachowe, $ciany budynku do petnej szczelnosci [klasa IP67].

W przypadku braku mozliwosci lokalizacji paneli na ptaszczyznie potudniowej, nalezy zainstalowac je na
konstrukcjach kierunkujgcych.

Przeksztattniki DC/AC

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery. Ze wzgledu
na stopien ochrony IP66 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Lokalizacje inwertera uzgodnié z
Uzytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera dobra¢ w zaleznosci od mocy i uktadu instalacji u
Uzytkownika.

Instalacje fotowoltaiczne 2 3 kWp muszg obstugiwaé trzy fazy.

Instalacja pradu statego i przemiennego.

Pofaczenie poszczegdlnych rzedéw modutdw fotowoltaicznych do falownika powinna zostac zrealizowana
za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju
2yt roboczych. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napieé. Kable taczgce poszczegdlne moduty fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego
paskami Wartos¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej Max 3 %, wbudowany WLAN (wifi)
TakLp.

Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktorych zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na
koncach przewoddw, przytgczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié¢ ztgczki, natomiast na
koncach przewoddw podtaczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ ztgczki dostarczone od producenta
inwertera. Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy pragdu w budynku.
Przewdd pradu przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzi¢ w korytkach kablowych.
Miejsca przejsé przez sciany uszczelnic i odtworzyé do stanu pierwotnego. Po stronie uzytkownika lezy
dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przytaczenia instalacji fotowoltaicznej.

Oprzewodowanie strony AC

Miedzy Falownikiem, a rozdzielnig gtéwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane o parametrach
dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu nalezy dobra¢ do
warunkéw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz warunkdw zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia
Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkdéw pracy Falownika.

Oprzewodowanie strony DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno sie charakteryzowac nastepujgcymi
parametrami:

enapiecie znamionowe: 1000VDC,
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epodwdjna izolacja,

eprzekrdj min. @4,0mm?2,

*zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy5,

eizolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla ktérych
temperatura pracy -40 °C do + 90 °C,

epowtoka: odporna na UV.

Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancjg. Koszty
serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

eroboty budowlano —_montazowe -minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez
uwag) protokotu odbioru koricowego,

epanele fotowoltaiczne —minimum 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat na 80% wydajnosci, liczonych
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat,

eInwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 10 lat gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéow o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

4. Roboty towarzyszgce robotom elektrycznym.
Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym — kod CPV 45000000-7.
4.1. Przejscia przez $ciany i uszczelnienia.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié do klasy
EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI.
Uszczelnienia wykonywad zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe uszczelniajgcg naktadaé przy pomocy
kielni.
Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczkg znamionowg
z oznaczeniem typu aprobaty technicznej, daty wykonania i osoby wykonujacej uszczelnienie.

5. Zasady kontroli i odbioru robét
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

e sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw;

e sprawdzenie poprawnosci potgczen;

e sprawdzenie adreséw przewodoéw kabelkowych z listg adresowsg;

e pomiar rezystancji izolacji obwodow;

e pomiar rezystancji zyt kabli;

e pomiar rezystancji petli zwarcia;

e pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych;

e pomiar rezystancji uziemien korytek;

* pomiar natezenia oswietlenia;

¢ badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych;

* badanie obwoddéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom oswietleniowym i

sitowym wewnetrznym;

Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.
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Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :

zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz
zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji elektrycznych oraz
zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumieé
rowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za
wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,
przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i normami
zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,

sprawdzania jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, uczestniczenia w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.

6. Materiaty i surowce

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyrobu o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie
wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczegdlnosci:

materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
z aprobatg techniczng,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;.

7. Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
lub odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilos¢ Srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru
terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne moga by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robét.

Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem.
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Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

8. Wykonanie robét
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i montazu urzadzen ma
szczegoblne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegdlnych prac jak rowniez na pozostate branze.
Harmonogram utozenia instalacji w hali sprzedazy ma istotny wptyw na prace zwigzane z uktadaniem
posadzki. Ponadto wspélnie z inspektorem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robdt pomieszczen
priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.
Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac osprzet posiadajgcy dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:
¢ dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci
e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne
e oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw dotychczasowych i na
zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne — certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowuja
waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

9. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemne]j akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostajg odrzucone.

e Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

* poprawnego montazu
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¢ kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczen

e braku widocznych uszkodzen

¢ nalezytego stanu izolacji

e skutecznej ochrony od porazen
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie scianek przed
osypywaniem sie ziemi.
Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw,
ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie powinno obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628.
Podczas wykonywania uziomoéw powierzchniowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki,
stanu potaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rdwne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowe;.

10. Odbiér robét

10.1 Odbidr techniczny, czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr techniczny czesciowy
jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji uziemienia i
potaczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo — odbiorcze,

. dziennik Budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw.

10.2 Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakorczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréow czesciowych,

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. zaktualizowang dokumentacje techniczna.

11. Obmiar robét

¢ llosci rob6t podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

e Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowa za przedmiot zamowienia.

¢ Rozliczenia robdt nastepowacé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy roboét, zgodnie z
umowa.

e Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikac¢ z analizy indywidualne;j.
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12. Podstawa Ptatnosci.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w niniejszej ST w
oparciu umowe zawarty ze Zleceniodawcg oraz w oparciu o protokoty odbioru faktycznie zamdwione;j i
wykonanej pracy oraz ocene jakosci robét i ocene jakosci uzytych materiatéw.
Cena wykonania robdt obejmuje:

e zakup kompletu materiatéw i urzadzen

e transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robdt montazowych

e roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne

e oznakowanie i zabezpieczenie robot

¢ wykonanie linii kablowej, sygnalizacyjnej

¢ wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i préb

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej

¢ wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

e prace porzgdkowe

13. Normy
Prace elektroinstalacyjne i urzagdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych norm i
przepiséw (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowac przy sporzgdzaniu dokumentaciji)

Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywaé prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen
wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna przeprowadza¢
powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokdtami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnione
osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczefistwa muszg by¢
przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskac petng informacje o ryzyku zwigzanym z
budowg i winien prowadzié¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposdb i winien wykonywac¢ jg w sposdb nie
zagrazajacy zyciu stosujgc podczas pracy Srodki zapobiegania wypadkom majac szczegdlnie na uwadze
zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki
do tego Zarzadzenia.
Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

e Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

e Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego

*  Prace zwigzane z urzagdzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)

e Pomiary elektryczne

e Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy

e Obecnosc¢ prac komunalnych

e Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

e Uzycie maszyn i urzadzen
Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitow wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie do funkcji
ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg by¢ zastosowane lecz
tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentow i standardéw pod wzgledem ich stosowania.
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