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OPIS TECHNICZNY 

 
Do projektu budowlanego: 

 
REMONT, NADBUDOWA DACHU, ROZBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W PANIEWIE WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI PV I BUDOWĄ ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA 
NIECZYSTOŚCI 

Instalacja wod-kan. i instalacja grzewcza i instalacja wentylacji mechanicznej 
technologia pompy ciepła 

Przyłącze wod-kan. 
 

1.0.Podstawa opracowania 
 zlecenie inwestora, 
 mapa sytuacyjno – wysokościowa, 
 Normy i przepisy obowiązujące 
 Wizja lokalna 

 
2.0.Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt Instalacji co, wentylacji mechanicznej i technologii pompy ciepła o raz 
przyłącza wod-kan. dla remontu, nadbudowy, termomodernizacji budynku  Szkoły Podstawowej w Paniewie. 
Zasilanie w ciepło z projektowanej pompy ciepła systemu woda powietrze. Zasilanie w wodę do celów socjalno-
bytowych z istniejącego  przyłącza wodociągowego.   Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego  na 
terenie szkoły zbiornika fekalnego o pojemności V=8m3.   Wentylacja klas, szatni i łazienek poprzez oddzielną 
wentylację nawiewną i wywiewną realizowaną przez 2 centrale wentylacyjną nawiewno-wywiewne.  Źródłem ciepła 
dla ogrzewania grzejnikowego będzie projektowana powietrzna pompa ciepła typu LA 60TU wraz z 
niezbędnym oprzyrządowaniem wspomagana zewnętrznym ciepłociągiem (w ilości 2 szt.). 
 
3.0. Instalacja grzewcza 
Projektowana instalacja grzewcza   zasila w ciepło  instalację co   i instalację wentylacji 
mechanicznej.Doprowadzenie ciepła do celów grzewczych   od pompy ciepła poprzez przyłącze z rur 
preizolowanych z tworzywa. 
 
3.1. Zasilanie grzejników i centrali wentylacyjnej 
Do rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano zastosowanie instalacji grzewczej 
dwururowej z rur stalowych łączonych przez kształtki zaciskowe. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 50/40oC.  
Pomieszczenia ogrzewane będą poprzez grzejniki  stalowe płytowe  z wykonaniem dwóch oddzielnych obiegów 
jeden dla instalacji co drugi dla  obiegu grzewczego z wymiennikiem płytowym i z roztworem 35% dla nagrzewnicy w 
centrali wentylacyjnej dla  zapobieżenia zamarzaniu rej nagrzewnicy. Przewody grzewcze prowadzić   nad posadzką 
każdej z kondygnacji.  Grzejniki wyposażyć w zestaw montażowy do instalowania grzejników z zasilaniem 
wyprowadzonym ze ściany, nad posadzką. Typ  grzejników wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie 
ciepła i nastawy zaworów termostatycznych dla grzejnikach podano przy każdym z grzejników. Grzejniki wyposażyć 
w zawory termostatyczne firmy Danfoss, o średnicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposażyć w zawory przyłączeniowe 
pozwalające na demontaż grzejników bez konieczności wyłączania ogrzewania.   Projektuje się regulację 
jakościowo-ilościową instalacji grzewczej poprzez regulator pogodowy  oraz poprzez nastawy zaworów 
termostatycznych przy grzejnikach i zawór trójdrogowy z napędem (centrala wentylacyjna),.  
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzające zamontowane w najwyższych punktach instalacji 
grzewczej. 
Przy montażu grzejników należy kierować się następującymi zasadami: 

 
-  grzejniki o długości do 1600mm należy mocować na ścianach na min. 2szt.    
   wieszaków  naściennych, 
-  grzejniki o długości powyżej 1600mm należy montować na ścianach na min. 3 szt.    
    wieszaków naściennych. 
 
W instalacji zastosowano armaturę: 
-    zawory kulowe mufowe wykonane z mosiądzu lub brązu. 
-    zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss, średnicy 15mm. 
  
3.2. Obieg zasilania central wentylacyjnych   
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Zasilanie w ciepło centrali wentylacyjnej jest odejściem od zasilania głównego i stanowi jego integralną część. 
3.3. Zasilanie istniejącego budynku szkoły podstawowej. 
Budynek szkoły zasilany będzie w ciepło poprzez projektowaną pompę ciepła. 
3.4. Bilans ciepła 
3.4.1. Warunki obliczeniowe 
W pomieszczeniach przyjęto temperatury powietrza zgodnie z przepisami : 
  
Pomieszczenia socjalne,                                                            :    + 20oC 
pomieszczenia magazynowe                                                     :    + 16oC 
łazienki                                                                                       :    + 24oC 
Do obliczeń przyjęto temperaturę zewnętrzną powietrza          :     - 20oC 

 
3.4.2. Zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniach 
Obliczenia ciepła zostały przeprowadzone w oparciu o program komputerowy OZC. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla obiektu na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynosi  
  
                                                                   70 kW 
  
 Źródłem ciepła dla ogrzewania grzejnikowego będzie projektowana powietrzna pompa ciepła typu LA 60TU wraz z 
niezbędnym oprzyrządowaniem wspomagana zewnętrznym ciepłociągiem (w ilości 2 szt.). 
 
3.5. Próby i płukanie instalacji c.o. 
Całą instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,6MPa ( lecz nie wyższe niż 0,8MPa – 
ograniczenie spowodowane wytrzymałością grzejników ) oraz na gorąco na ciśnienie robocze. Instalację należy 
płukać kilkakrotnie aż do stwierdzenia, że woda wypływająca z instalacji nie zawiera zanieczyszczeń 
mechanicznych. Próby i płukanie instalacji c.o. należy potwierdzić wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. 

 
3.6. Izolacje    
Izolacje termiczną  przewodów wykonać z gotowych elementów polipropylenowych lub poliuretanowych  np. 
Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych izolować izolacją typu peszel. 
Podejścia pod grzejniki   prowadzić w bruzdach ściennych. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji  
przewodach zaznaczyć strzałkami kierunki przepływu czynnika. 
           
         Grubość  izolacji w mm : 
          Średnica                                                            90st.C                  70st.C 
          Dn15-Dn25                                                           40                        30 
          Dn32-Dn50                                                           40                        30           
 
4.0. Wentylacja mechaniczna  
Wentylacja   została zaprojektowana w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Nawiew i wywiew dla 
tych pomieszczeń realizowany będzie poprzez kanałową instalację wentylacji mechanicznej. Wentylacja 
mechaniczna w pomieszczeniach WC  poprzez wentylatory łazienkowe montowane w kanałach wentylacyjnych, 
stalowych, spiro. 
 
4.1. Założenia przyjęte do obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego : 
  
szatnie        –  4 krotna wymiana powietrza      
Klasy          –  15m3/h ucznia 
 
Przyjęto do projektu zastosowanie central  wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikiem krzyżowym 
przeciwprądowym, z nagrzewnicą wodną (35% roztwór glikolu) produkcji VBW. W wyżej szczęści szkoły 
zaprojektowano montaż centrlali o wydatki V=4500m3/h, dla niższej części V=2500m3/h. 
 
5.0. Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe odprowadzane na teren. 
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6.0.Atestacja materiałów i urządzeń 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji, wykończenia i wyposażenia budynku muszą być zgodne z 
Polskimi Normami lub posiadać ważne świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
Materiały eksponowane do wnętrza i pokrycie dachu muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania, wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 
Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać certyfikaty zgodności, wydane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku (Dz U. Nr 55, poz 362). 
Wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe, parowe muszą, niezależnie od wymaganych atestów Urzędu Dozoru 
Technicznego, posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności. 
 
7.0.Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie próbki materiałów, prototypy 
wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze / warsztatowe wraz z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to 
elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, dostarczonej przez Inwestora. 
 
8.0.Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 
 
8.1.Odbiór międzyoperacyjny. 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontrolo jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 
szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie 
odwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji  
Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji grzewczej, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
8.3.Odbiór techniczny końcowy instalacji. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wody do użytkowania.  
 
9.0.Badania odbiorcze 
Wykonać następujące badania odbiorcze: 

- szczelności instalacji wodociągowej   
- odpowietrzenia instalacji  
- oznakowania instalacji  
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień     

                  i temperatury 
- efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej  
- zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej   

                  w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 
- natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
- zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów   

                  zwrotnych 
- armatury odcinającej i regulacyjnej 
- Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli      

                  wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym    
                  instalacja i armatura  powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
10.0.Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą składającą się z: 
-   Opisu technicznego, 

- Projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma  potwierdzić kierownik robótinstalacyjnych, inspektor 
nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rzuty, rozwinięcia, 
konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizacje obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń), 

 Dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 

 Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały, 

 Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 
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Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 
 
11.0 Wykonanie robót 
11.1.Prace wstępne 
11.2.Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Rury stalowe 
Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do 
podkładów. 
Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów.  
Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
 
Rury  PCW 
Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 
atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. 
Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do      
      prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji   

 wodociągowej, odpowiadają założeniom projektowym. 
 
Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem   armatury 
należy sprawdzić, czy : 
a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w     
      przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć    
      naftą, 
b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 
c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa)swobodnie     
      zmienia swoje położenie, 
d) armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 
e) uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
 
11.3.Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.  
 
11.4.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
11.5.Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  
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Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
12.0.Uwagi realizacyjne 

 Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować   
            zawory odcinające, zawory oznaczyć, 

 Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem koordynacyjnym, technologicznym   
            i architektonicznym. 

 Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich   
           odwodnienia. 
13.0. Wpływ na środowisko 
Inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i działki sąsiednie. Zakres oddziaływania zamyka się w działce 
na której znajduje się projektowany budynek. 
 
14.0.Ochrona konserwatorska 
Budynek nie znajduje się na terenie objętych ochroną konserwatorską. 
 
15.0.Szkody górnicze 
Budynek nie znajduje się na terenie występowania szkód górniczych 
 
  
16.0. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Ścieki socjalno-bytowe z istniejącego zaplecza sanitarnego i pracowni dydaktycznych  odprowadzane będą 
projektowanymi przykanalikami sanitarnymi do projektowanego zbiornika fekalnego V=8m3, który zastąpi stare 
szambo z kręgów betonowych. 
Przykanalik sanitarny należy wykonać z rur PCW o średnicy DN160, rury o sztywności obwodowej SN8. Układanych 
na podsypce piaskowej grubości 10cm. Lokalizacja projektowanego budynku szkoły koliduje z istniejącą w tym rejonie 
kanalizacją sanitarną i wodociągową. W związku z tym zaprojektowano przełożenie tej kanalizacji w taki sposób, by 
kanalizacja ta mogła dalej funkcjonować. 
  
17.0. Informacja BIOZ 
17.1. Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania 
Roboty przygotowawcze 

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 
Roboty ziemne 

 Wykonanie wykopów otwartych obudowanych. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego 

 Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m 

 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem 

 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego 
poziomu dna 

 Wykonanie deskowania ścian prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę i wymieniony na nowy, odpowiedni  

 Inwentaryzacja urządzeń  podziemnych (sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i 
zagrożeń 

 Prace w wykopach – wyznaczyć strefę niebezpieczną i wywiesić tablicę „UWAGA. GŁĘBOKIE WYKOPY”. 
 Na trasie wykonywanego przyłącza ustawić tymczasowe przejścia dla pieszych z  barierami ochronnymi i je 

oznakować. 
 Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych,    należy określić 

bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu 
ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania  maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami 

 W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać  prace i zawiadomić o 
tym kierownictwo budowy 

 Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów 
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 Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są 

umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko 
 W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, dróg dojazdowych i przejść 
 Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej 

od niego odległości 
 Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować 

się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu 
 Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp 
 Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległości między 

zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m 
 Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych 

(skarpowanie, szalunku, rozpory) 
 Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
 Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz przebywania 

osób postronnych 
 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie      
 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego 

 Jeżeli teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały dozór 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą 
klina naturalnego odłomu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione 

 W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną. Z użyciem wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 

Przygotowanie podłoża 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 

żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
 Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 Zagęszczenie podłoża zgodnie z dokumentacją projektową. 

Montaż kolektora i podłączenie wpustów 
 Ułożenie kanałów PCW łączonych na wcisk za pomocą kształtek  
 Zagęszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur 
 Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie i 

wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w 
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa  

 Zabezpieczenie  studni izolacją bitumiczną. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność 
i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca 
uzgodni z Inżynierem. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

 Zasypanie rur w wykopach warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w SST 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 wykonane komory, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza 
od 50 m 
Inwentaryzacja powykonawcza 

 Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego 
 
17.2. Wykaz rodzajów robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie BiOZ 

Roboty wykonywane w obrębie jezdni, po których odbywa się ruch drogowy. 
 

17.3. Rodzaje i skala zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
 Potkniecie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie – nierówności terenu, namoknięte grunty – 

występują na całej budowie przez cały okres wykonywania robót 
 Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza w 

czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez cały czas trwania budowy 
 Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiały  - występuje na terenie placu budowy i zaplecza w 

czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiały przez cały czas trwania budowy 
 Najechanie przez środki transportu – występują podczas transportowania wszelkiego rodzaju materiałów, 

narzędzi i sprzętu jak również przy istniejącym ruchu drogowym – występują w czasie całego okresu realizacji 
kontraktu 

 Najechanie przez maszyny – występuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania 
robót ziemnych  z użyciem ładowarek równiarek walców itp. – występują w czasie całego okresu realizacji 
kontraktu 

 Pochwycenie przez maszyny i urządzenia – występuje w czasie prac, przy których wzywane są piły tarczowe i  
łańcuchowe, szlifierki itp. – występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

 Uderzenia o nieruchome przedmioty – występuje na całym placu budowy i zapleczu placu budowy przez cały 
okres prowadzenia robót. 

 Obrażenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi – teren placu budowy  i zaplecze placu budowy 
oraz miejsca składowania materiałów, podczas prowadzenia robót rozbiórkowych  - przez cały okres budowy 

 Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz  urządzenia znajdujące się 
na budowie, przez cały okres realizacji budowy. 

 Porażenia prądem elektrycznym – występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu w czasie posługiwania 
się elektronarzędziami oraz w czasie obsługi maszyn i urządzeń napędzanych energią elektryczną  

 Obrażenia doznane w skutek rozerwania się tarczy – podczas wykonywania wszelkich robót z użyciem tarcz do 
ciecia i szlifowania  - występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

 
17.4. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrożeń. 
Wydzielanie i oznakowane będą następujące miejsca niebezpieczne 
strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwować pracę koparki lub 
ładowarki i zapobiegać wejściu do strefy pracowników i osób postronnych  
Pracujące maszyny i urządzenia 
Samochody samowyładowcze i skrzyniowe oraz inny ciężki sprzęt używany na budowie – powinien być wyposażony 
w automatyczne podawanie sygnałów dźwiękowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku 
możliwości automatycznego podawania sygnałów, kierowca lub operator zobowiązany będzie do ręcznego podawania 
sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony powinien być w koguty błyskowe. 
Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót budowlanych 
oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie jezdni po których odbywa się ruch drogowy wykonać 
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 
Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów powinny być dozorowane, a dozorujący będą do 
niedopuszczania na dozorowany teren osób postronnych. 
Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do zwracania uwagi na zbliżające się do miejsca wykonania 
robót osoby postronne i informowanie ich o zakazie występowania  
bezpośredni do strefy robót – wszystkie osoby realizujące roboty budowlane będą wyposażone w identyfikujące ich 
odzież roboczą i ochronna 
Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed przypadkowym uruchomieniem 
przez osoby nieupoważnione 
Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy  silnika 
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W przypadku konieczności opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowiązany jest do wyłączenia silnika, wyjęcia 
klucza ze stacyjki, pozostawienia drążka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknięcia kabiny 
oraz podłożenia klinów pod koła, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na dużym spadku. 
Po zakończeniu pracy maszyny i pojazdy parkować w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy lub na 
placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdów zamknąć na zamki lub kłódki, a teren parkowania dozorować. 
teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w godzinach nocnych światłem elektrycznym. 
Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych 
Instalacja elektryczna na zapleczach placów budowy i placach budów, powinna być zabezpieczona wyłącznikami 
różnicowo – prądowymi 
Wszystkie elementy urządzeń elektrycznych znajdujące się pod napięciem zabezpieczyć osłonami. 

 
17.5. Instruktaż pracowników. 
17.5.1. Szkolenie wstępne stanowiskowe  
instruktaż stanowiskowy – prowadzi bezpośredni przełożony pracownika lub osoba przez niego upoważniona przed 
podjęciem pracy każdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniającego rodzaj wykonywanej pracy. W 
ramach instruktażu szkolony jest także zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik 
zatrudniony na kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 
Czynności te są potwierdzane zaświadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika. 
Uwzględnienie w trakcie szkolenia wstępnego zasad obowiązujących przy realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych i mających wpływ na środowisko wszelkie prace z udziałem maszyn, z których w czasie awarii może 
wystąpić wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla środowiska substancji. 
 
17.5.2. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska (awarie, 
katastrofy) 
Postępowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny. 
Każdy pracownik w przypadku zauważenia wycieku oleju z urządzeń technicznych używanych do transportu 
materiałów oraz do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest do: 

 Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska 
 Zgłoszenie awarii bezpośredniemu przełożonemu i kierownikowi budowy. 

Jeżeli wyciek oleju nie stwarza zagrożenia należ to miejsce gdzie nastąpił wyciek posypać ABSORBENTEM – 
środkiem chemicznym znajdującym się na trenie zaplecza budowy. W wyjątkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest 
dostępny można go zastąpić inną substancją absorbującą np. piaskiem lub trocinami. 

Po wykonani tej czynności należy przystąpić do usuniecie przyczyn wycieku Jeżeli pracownik nie jest w stanie 
sam usunąć tej przyczyny, jest zobowiązany powiadomić telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w 
przypadku nieobecności jego zastępców. 

W celu powiadomienia należy skorzystać z każdego dostępnego źródła powiadamianie w tym również 
prywatnego telefonu komórkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyłają na miejsce awarii zespół mechaników 
w celu usunięcia przyczyn wycieku. 

Materiał absorbujący wymieszany z olejem należy zebrać do foliowego worka, a następnie dostarczyć na teren 
bazy do magazynu tymczasowego składowania i odpadów niebezpiecznych. 
 Pracownik zobowiązany jest powiadomić Kierownika Budowy o usunięciu awarii. 

Jeżeli rozmiar wycieku spowodował skażenie cieków wodnych, gruntu, przedostał się do kanalizacji lub 
istnieje realne prawdopodobieństwo zaistnienia takiej możliwości,  pracownik zobowiązany jest bezzwłocznie 
powiadomić najbliższą jednostkę państwowej Straży pożarnej – tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem 
substancji i przypuszczalna ilością wycieku. 

 
Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej 
Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 
 Udzielić pomocy poszkodowanym 
 Powiadomić osobiście lub z każdego  dostępnego źródła powiadomienia w tym również z prywatnego 

telefonu komórkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecności jego zastępcę. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany : 

 Przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy 
 Zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowania życia lub zabezpieczenie przed 
rozszerzeniem się skutków Katastrofy) 

 Niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 
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o Dyrekcję  
o Właściwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 
o Właściwego miejscowego Prokuratora 
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego. 

Określenie konieczności  oraz zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 Kamizelki ostrzegawcze  - należy używać przez cały czas pracy na budowie, celem lepszej widoczności 
pracownika przez operatorów obsługujących wszelkiego rodzaju maszyn sprzętu. 

 Konieczność używania innych ochron osobistych będą określali kierownicy bezpośrednio na budowie 
przed przystąpieniem do wykonania robót, przy których stwierdzono konieczność ich użycia 

 Środki ochrony osobistej powinny zabezpieczać pracowników przed urazami mechanicznymi 
spowodowanymi odpryskami rozbieralnych części nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu gorących mas 
bitumicznych 

Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposób bezpieczny, zabezpieczający przed 

wypadkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, 
kierowniku robót lub majstrze. Aktualnie nadzorujący robotami na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć 
zastępcę. 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy i numery telefonów najbliższego 
punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej i posterunku Policji 

Kierownik Robót odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadzistę prowadzącego roboty do przestrzegania 
wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac. 
17.5.3.  Instruktaż bezpieczeństwa pożarowego  
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru. 

 Każdy pracownik który pierwszy zauważy pożar obowiązany jest natychmiast powiadomić o nim 
współpracowników oraz inne osoby, które w tej chwili znajdują się w strefie zagrożenia 

 Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu komórkowego Straż 
pożarna podając: 
o gdzie się pali (adres, nazwę obiektu) 
o Co się pali 
o Czy jest zagrożenie ludzkie życie  
o Numer telefonu z którego się dzwoni oraz swoje nazwiska (po odłożeniu słuchawki należy chwilę 

odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności  zgłoszenia) 
 Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu komórkowego, 

kierownika 
 Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym 
 Należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zachowując przy tym szczególna 

ostrożność 
 Do czasu przybycia Straży pożarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmują w/w osoby, zgodnie z 

hierarchią, które organizują akcje i rozdzielają zadania. Pozostali pracownicy są zobowiązania pod 
porządkować się ich poleceniom. 

 Podczas akcji należy zachować spokój i nie wpadać w panikę 
17.5.4. Likwidacja zagrożeń i podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 
W celu zapobiegania wypadków i zmniejszania zagrożenia na terenie budowy: 

 stosować sprzęt ochrony osobistej, 
 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego, 
 ustawić tablice ostrzegawcze, 
 wykonać bariery ochronne1,10 m w odległości od krawędzi wykopów, 
 zapoznać się z projektem montażu studni i wpustów ulicznych, 
 zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi, 
 należy dbać o stan nawierzchni dróg, 
 stosować tylko sprzęt właściwy do transportu, 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP: 
 Przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej po przeprowadzonym instruktażu na stanowisku 

pracy, 
 Znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy, 
 Właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy, 
 Znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i 

narzędzi, 
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 Dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych, 
 Znajomość telefonów alarmowych, 
 Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

TELEFONY ALARMOWE 
998 – Państwowa Straż Pożarna 
997 – Policja 
999 - Pogotowie Ratunkowe 

112 – Z telefonu komórkowego 
 
18.0. Warunki końcowe 
-  Przed przystąpieniem do robót termin ich rozpoczęcia należy uzgodnić z właścicielem  obiektu    
-  Instalacje kanalizacyjne PCW należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur, 
-  Autorzy P.B. zastrzegają, że wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny być z      
   nimi uzgadniane, 
- Montaż przewodów  należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-     
  montażowych  cz. II – instalacje sanitarne i  przemysłowe” oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
-  Autorzy P.B. zastrzegają, że wszelkie ewentualne zmiany w projekcie  wprowadzone w      
   trakcie realizacji winny być z nimi uzgadniane. 
 
 
  
 


