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Rys.PW-01 Instal.went. mech.RZUT PIWNIC
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Rys.PW-03 Instal.went. mech.
Rys.PW-04 Instal.went. mech.
Rys.PW-05 Instal.went. mech.
Rys.PW-06 Instal.went. mech.
Rys.PW-07 Instal.went. mech.
Rys.PW-08 Instal.went. mech.
Rys.PW-09 Instal.went. mech.

RZUT PARTERU

RZUT PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT WIEZBY DACHOWE

RZUT DACHU

ZESTAWIENIE MATERIALOW
WYMIAROWANIE CENTRAL WENT
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rys.PC-02 Instal co RZUT PARTERU

Rys.PC-03 Instal co RZUT PIETRA

Rys.PC-04 Instal co RZUT PODDASZA

Rys.PC-05 Instal co ROZDZIELACZ CO

Rys.PC-06 Instal co SCHEMAT POPMY CIEPLA
Rys.PC-07 Instal co PRZYLACZA CIEPLNE

Rys.PZ-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rys.PZ-02 PRZYKANALIK SANITARNY PROFIL PODLUZNY
Rys.PZ-03 ZBIORNIK FEKALNY -WYMIAROWANIE
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego:

REMONT, NADBUDOWA DACHU, ROZBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W PANIEWIE WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI PV | BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA
NIECZYSTOSCI
Instalacja wod-kan. i instalacja grzewcza i instalacja wentylacji mechanicznej
technologia pompy ciepta
Przytacze wod-kan.

1.0.Podstawa opracowania

. zlecenie inwestora,

= mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
= Normy i przepisy obowigzujace

= Wizja lokalna

2.0.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt Instalacji co, wentylacji mechanicznej i technologii pompy ciepta o raz
przytacza wod-kan. dla remontu, nadbudowy, termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Paniewie.
Zasilanie w ciepto z projektowanej pompy ciepta systemu woda powietrze. Zasilanie w wode do celéw socjalno-
bytowych z istniejacego przytacza wodociggowego. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do projektowanego na
terenie szkoty zbiornika fekalnego o pojemnosci V=8m3. Wentylacja klas, szatni i tazienek poprzez oddzielng
wentylacje nawiewng i wywiewng realizowang przez 2 centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewne. Zrédfem ciepfa
dla ogrzewania grzejnikowego bedzie projektowana powietrzna pompa ciepta typu LA 60TU wraz z

niezbednym oprzyrzagdowaniem wspomagana zewnetrznym cieptociggiem (w iloSci 2 szt.).

3.0. Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza zasila w ciepto instalacje co i instalacje wentylacji
mechanicznej.Doprowadzenie ciepta do celdéw grzewczych od pompy ciepta poprzez przytacze z rur
preizolowanych z tworzywa.

3.1. Zasilanie grzejnikéw i centrali wentylacyjnej

Do rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano zastosowanie instalacji grzewczej
dwururowej z rur stalowych fgczonych przez ksztattki zaciskowe. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 50/40°C.
Pomieszczenia ogrzewane bedg poprzez grzejniki stalowe ptytowe z wykonaniem dwdéch oddzielnych obiegéw
jeden dla instalacji co drugi dla obiegu grzewczego z wymiennikiem ptytowym i z roztworem 35% dla nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej dla zapobieZenia zamarzaniu rej nagrzewnicy. Przewody grzewcze prowadzi¢ nad posadzkg
kazdej z kondygnaciji. Grzejniki wyposazy¢ w zestaw montazowy do instalowania grzejnikéw z zasilaniem
wyprowadzonym ze $ciany, nad posadzka. Typ grzejnikéw wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie
ciepta i nastawy zawordw termostatycznych dla grzejnikach podano przy kazdym z grzejnikow. Grzejniki wyposazy¢
w zawory termostatyczne firmy Danfoss, o $rednicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazy¢ w zawory przytgczeniowe
pozwalajgce na demontaz grzejnikdw bez konieczno$ci wytgczania ogrzewania. Projektuje sie regulacje
jako$ciowo-iloSciowg instalacji grzewczej poprzez regulator pogodowy oraz poprzez nastawy zawordw
termostatycznych przy grzejnikach i zawér trojdrogowy z napedem (centrala wentylacyjna),.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacii
grzewczej.

Przy montazu grzejnikow nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- grzejniki o dtugosci do 1600mm nalezy mocowac na Scianach na min. 2szt.
wieszakéw nasciennych,

- grzejniki o dtugosci powyzej 1600mm nalezy montowac na Scianach na min. 3 szt.
wieszakdw nasciennych.

W instalacji zastosowano armature:
- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.
- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

3.2. Obieg zasilania central wentylacyjnych
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Zasilanie w ciepto centrali wentylacyjnej jest odejsciem od zasilania gléwnego i stanowi jego integraing cze$¢.
3.3. Zasilanie istniejacego budynku szkoty podstawowe;.

Budynek szkoty zasilany bedzie w ciepto poprzez projektowang pompe ciepta.

3.4. Bilans ciepta

3.4.1. Warunki obliczeniowe

W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, : +20C
pomieszczenia magazynowe . +16°C
tazienki i +24C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza . -20°C

3.4.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach
Obliczenia ciepta zostaty przeprowadzone w oparciu 0 program komputerowy OZC.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynosi

70 kW

Zrédfem ciepta dla ogrzewania grzejnikowego bedzie projektowana powietrzna pompa ciepta typu LA 60TU wraz z
niezbednym oprzyrzadowaniem wspomagana zewnetrznym cieptociggiem (w ilosci 2 szt.).

3.5. Proby i ptukanie instalacji c.o.

Calg instalacje nalezy poddaé probie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz nie wyzsze niz 0,8MPa -
ograniczenie spowodowane wytrzymatoscia grzejnikéw ) oraz na goraco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy
ptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyptywajaca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Préby i ptukanie instalacji ¢.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

3.6. Izolacje

Izolacje termiczng przewoddw wykonac z gotowych elementow polipropylenowych lub poliuretanowych np.
Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych izolowa¢ izolacjg typu peszel.
Podejscia pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji
przewodach zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Grubosé izolacji w mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

4.0. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja zostata zaprojektowana w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Nawiew i wywiew dla
tych pomieszczen realizowany bedzie poprzez kanatowg instalacje wentylacji mechanicznej. Wentylacja
mechaniczna w pomieszczeniach WC poprzez wentylatory tazienkowe montowane w kanatach wentylacyjnych,
stalowych, spiro.

4.1. Zalozenia przyjete do obliczen iloSci powietrza wentylacyjnego :

szatnie - 4 krotna wymiana powietrza
Klasy - 15m3/h ucznia

Przyjeto do projektu zastosowanie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikiem krzyzowym
przeciwpradowym, z nagrzewnicg wodng (35% roztwor glikolu) produkcji VBW. W wyzej szczesci szkoty
zaprojektowano montaz centrlali o wydatki V=4500m3/h, dla nizszej czesci V=2500m3/h.

5.0. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe odprowadzane na teren.
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6.0.Atestacja materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji, wykonczenia i wyposazenia budynku muszg by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Materialy eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Sprzet i urzagdzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadac certyfikaty zgodnosci, wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku (Dz U. Nr 55, poz 362).
Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe, parowe muszg, niezaleznie od wymaganych atestéw Urzedu Dozoru
Technicznego, posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci.

7.0.0bowiazki wykonawcy

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie probki materiatéw, prototypy
wyrobow, rozwigzania i rysunki robocze / warsztatowe wraz z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to
elementéw zardwno ujetych, jak i nieujetych w dokumentaciji, dostarczonej przez Inwestora.

8.0.0dbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.1.0dbior miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementami kontrolo jako$ci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci majg im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie
odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

8.2.0dbiér techniczny czesciowy instalacji
Odbiér techniczny cze$ciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji grzewczej,
do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy instalacji.
Odbior koncowy konczy sig protokolarnym przejeciem instalacji wody do uzytkowania.

9.0.Badania odbiorcze
Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:
- szczelnosci instalacji wodociggowej
- odpowietrzenia instalacji
- oznakowania instalacji
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nien
i temperatury
- efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody ciepte;
- zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jako$ci wody wodociagowej
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji
- natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
- zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw
zwrotnych
- armatury odcinajacej i regulacyjnej
- Zprzeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja i armatura powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

10.0.Dokumentacja techniczna powykonawcza
Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg sktadajac sie z:
- Opisu technicznego,
Projekt techniczny powykonawczy, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robétinstalacyjnych, inspektor
nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetienia instalacji (rzuty, rozwiniecia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewoddw i urzadzen),

— Dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

— Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty,

— Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
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Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej.

11.0 Wykonanie robét

11.1.Prace wstepne

11.2.Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.
Rury stalowe

Rury sktadowa¢ w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca klindw drewnianych przybitych do
podktadow.

Rury nalezy przechowywac pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentéw.

Dostarczone na budowe rury maja by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury PCW
Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadow
atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot ma stwierdzi¢, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do

prowadzenia rob6t instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji

— wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzic, czy :
a) nakorpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane migejsca przemy¢
nafta,
b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
c) przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie
Zmienia swoje potozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potoZzenia zamkniecia,
e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

11.3.0dbioér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

11.4.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot.
Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

11.5.Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzer i
odksztatceni przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.



Strona |8

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

12.0.Uwagi realizacyjne
— Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé
zawory odcinajace, zawory oznaczye,
— Projekt rozpatrywa¢ bezwzglednie z projektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.
— Rurociagi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich
odwodnienia.
13.0. Wplyw na srodowisko
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko i dziatki sgsiednie. Zakres oddziatywania zamyka sie w dziatce
na ktérej znajduje sie projektowany budynek.

14.0.0chrona konserwatorska
Budynek nie znajduje sie na terenie objetych ochrong konserwatorska.

15.0.Szkody gérnicze
Budynek nie znajduje sie na terenie wystepowania szkod gdrniczych

16.0. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe z istniejacego zaplecza sanitarnego i pracowni dydaktycznych odprowadzane bedg
projektowanymi przykanalikami sanitarnymi do projektowanego zbiornika fekalnego V=8m3, ktory zastapi stare
szambo z kregéw betonowych.

Przykanalik sanitarny nalezy wykonac z rur PCW o $rednicy DN160, rury o sztywno$ci obwodowej SN8. Uktadanych
na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Lokalizacja projektowanego budynku szkoty koliduje z istniejacg w tym rejonie
kanalizacjg sanitarng i wodociggowa. W zwigzku z tym zaprojektowano przetozenie tej kanalizacji w taki sposéb, by
kanalizacja ta mogta dalej funkcjonowac.

17.0. Informacja BIOZ
17.1. Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ ich wykonania
Roboty przygotowawcze
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drdg w terenie réwninnym.
Roboty ziemne

— Wykonanie wykopdw otwartych obudowanych. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego

— Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m

— Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem

— W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna

— Wykonanie deskowania $cian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce i wymieniony na nowy, odpowiedni

— Inwentaryzacja urzadzen podziemnych (sieci i instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrozen

— Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,UWAGA. GLEBOKIE WYKOPY”.

— Na trasie wykonywanego przytacza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z barierami ochronnymi i je
oznakowac.

— Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych, nalezy okreslic
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami

— W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomic¢ o
tym kierownictwo budowy

— Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow
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Urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu je$li $ciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezpo$rednio na sktadowisko

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw, drég dojazdowych i przejsé

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej
od niego odlegtosci

Podczas wykonywania robét wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem mogg znajdowaé
sie wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp

Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejScia do wykopu. Odlegto$ci miedzy
zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunku, rozpory)

Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczes$nie innych rob6t oraz przebywania
0s06b postronnych

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewnic staty dozér

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicq
klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana. Z uzyciem wczes$niej
przewidzianych urzadzen mechanicznych

Ruch érodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Dla przewodéw o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Zageszczenie podioza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz kolektora i podtgczenie wpustow

UtoZenie kanatéw PCW taczonych na weisk za pomoca ksztattek

Zageszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur

Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie i
wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
,Katalogu powtarzalnych elementoéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa
Zabezpieczenie studni izolacjg bitumiczng. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢
i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

Zasypanie rur w wykopach warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okre$lonym w SST

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robédt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Dugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
0od 50 m
Inwentaryzacja powykonawcza

— Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

17.2. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ
Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktorych odbywa sie ruch drogowy.

17.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

— Potkniecie, po$lizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nierownosci terenu, namokniete grunty —
wystepuja na catej budowie przez caty okres wykonywania robot

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w
czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania budowy

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w
czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiaty przez caty czas trwania budowy

— Najechanie przez $rodki transportu — wystepujg podczas transportowania wszelkiego rodzaju materiatéw,
narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejacym ruchu drogowym — wystepujq w czasie catego okresu realizacji
kontraktu

— Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania
robdt ziemnych z uzyciem fadowarek réwniarek walcow itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji
kontraktu

— Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktdrych wzywane sq pity tarczowe i
taicuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

— Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu budowy przez caty
okres prowadzenia robét.

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i zaplecze placu budowy
oraz miejsca sktadowania materiatow, podczas prowadzenia robét rozbiorkowych - przez caty okres budowy

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace sie
na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

— Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu w czasie postugiwania
si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig elektryczng

— Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania wszelkich robot z uzyciem tarcz do
ciecia i szlifowania - wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

17.4. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

Wydzielanie i oznakowane beda nastepujace miejsca niebezpieczne

strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki lub
tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikdw i osob postronnych

Pracujace maszyny i urzagdzenia

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inny ciezki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony
w automatyczne podawanie sygnatéw dzwigkowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku
mozliwosci automatycznego podawania sygnatdw, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatéw. Ponadto wiw sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty blyskowe.

Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robdt budowlanych

oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni po ktérych odbywa sie ruch drogowy wykonaé
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

Sposdb zabezpieczenia budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢ dozorowane, a dozorujgcy bedg do
niedopuszczania na dozorowany teren osob postronnych.

Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na zblizajace sie do miejsca wykonania
robot osoby postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania

bezposredni do strefy robot — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane bedg wyposazone w identyfikujace ich
odziez roboczg i ochronna

Sposdb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed przypadkowym uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika
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W przypadku konieczno$ci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do wytaczenia silnika, wyjecia
klucza ze stacyjki, pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknigcia kabiny
oraz podtozenia klindw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

Po zakoriczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy lub na
placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkng¢ na zamki lub ktddki, a teren parkowania dozorowac.

teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ o$wietlony w godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.

Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i placach budéw, powinna by¢ zabezpieczona wytacznikami
réznicowo — pradowymi

Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie pod napigciem zabezpieczy¢ ostonami.

17.5. Instruktaz pracownikow.

17.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezpo$redni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W
ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik
zatrudniony na kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.
Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy realizacji robdt szczegoinie
niebezpiecznych i majacych wptyw na $rodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie awarii moze
wystapi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla $rodowiska substancii.

17.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska (awarie,
katastrofy)
Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych uzywanych do transportu
materiatow oraz do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest do:

— Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrozen dla $rodowiska

— Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastapit wyciek posypa¢é ABSORBENTEM -
$rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na trenie zaplecza budowy. W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest
dostepny mozna go zastapi¢ inng substancjg absorbujaca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie
sam usuna¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w
przypadku niecbecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrodta powiadamianie w tym réwniez
prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysytaja na miejsce awarii zespét mechanikéw
w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebrac do foliowego worka, a nastepnie dostarczy¢ na teren
bazy do magazynu tymczasowego sktadowania i odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunigciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu, przedostat sie do kanalizacji lub
istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest bezzwtocznie
powiadomi¢ najblizszg jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem
substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej
Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, Scianek szczelnych i obudowy wykopow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
— Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
— Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadomienia w tym réwniez z prywatnego
telefonu komérkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecno$ci jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany :
— Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sig skutkdw katastrofy
— Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenia postgpowania
wyjasniajacego (nie stosuje sie do czynnosci majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed
rozszerzeniem sie skutkow Katastrofy)
— Niezwtocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
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Dyrekcje
Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
Wiasciwego miejscowego Prokuratora
Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego.
Okre$lenie koniecznosci  oraz _zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie, celem lepszej widocznosci
pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.
o Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy bezposrednio na budowie
przed przystapieniem do wykonania robot, przy ktorych stwierdzono konieczno$¢ ich uzycia
o Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu gorgcych mas
bitumicznych
Okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny, zabezpieczajacy przed
wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bezpieczeristwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy,
kierowniku rob6t lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecno$ci powinien wyznaczy¢
zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji

Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste prowadzacego roboty do przestrzegania
wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

17.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.
—  Kazdy pracownik ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ o nim
wspotpracownikdw oraz inne osoby, ktdre w tej chwili znajdujg sie w strefie zagrozenia
—  Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym rowniez z prywatnego telefonu komérkowego Straz
pozarna podajac:
o gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)
o Cosie pali
o Czy jest zagrozenie ludzkie zycie
o Numer telefonu z ktorego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po odtozeniu stuchawki nalezy chwile
odczekaé, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)
- Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego,
kierownika
- Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym
—  Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac przy tym szczegélna
ostrozno$¢
- Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujq w/w osoby, zgodnie z
hierarchig, ktore organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg zobowigzania pod
porzadkowac sie ich poleceniom.
—  Podczas akcji nalezy zachowac¢ spokdj i nie wpada¢ w panike
17.5.4. Likwidacja zagrozen i podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP
W celu zapobiegania wypadkdw i zmniejszania zagrozenia na terenie budowy:

— stosowaé sprzet ochrony osobistej,

— wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,
ustawic tablice ostrzegawcze,
wykonac bariery ochronne1,10 m w odlegtosci od krawedzi wykopow,
zapoznac sie z projektem montazu studni i wpustow ulicznych,
zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi,
nalezy dbac o stan nawierzchni drog,

— stosowact tylko sprzet wtasciwy do transportu,

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP:

— Przystapienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym instruktazu na stanowisku

pracy,

— Znajomo$¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,

— Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku pracy,

— Znajomo$¢ zasad i warunkdéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i

narzedzi,
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— Dbato$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych,
—  Znajomo$c¢ telefonéw alarmowych,
— Utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.
TELEFONY ALARMOWE
998 - Panstwowa Straz Pozarna
997 - Policja
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Z telefonu komoérkowego

18.0. Warunki koncowe
- Przed przystapieniem do robot termin ich rozpoczecia nalezy uzgodnié z wiascicielem obiektu

- Instalacje kanalizacyjne PCW nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,
- Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z

nimi uzgadniane,
- Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. Il —instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w

trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.



