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biura projektowego „Usługi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim 

i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 1994 r. nr 24 Poz. 83 z późn. zmianami 
 

Włocławek, 24.05.2021 r.                          Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4  

  

Przebudowa drogi gminnej Kozjaty - Hulanka 

Lokalizacja: 
Województwo kujawsko - pomorskie, powiat radziejowski, 

j. ewid. 041107_ Topólka, 

obręb 0012 Kozjaty: dz. 351/1, 96 

Inwestor: 

    

 
 

Gmina Topólka 
 

Kategoria 

obiektu: 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych 

Zawartość: Projekt Zagospodarowania Terenu 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg               

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski  
ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek 

tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Oświadczenie 

Projektanta: 

 

Oświadczam, że projekt został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej -  wymóg art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 19 września 

2020 r. – Prawo Budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

 

Projektant: 
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1. Spis treści                  str. 2 

2. Uprawnienia projektanta               str. 3 

3. Opis techniczny                str. 6 
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5. Część rysunkowa             str. 26 

- Plan orientacyjny 

- Projekt Zagospodarowania Terenu 

- Typowe Przekroje konstrukcyjne 
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Uprawnienia projektanta. 

 



   
 

 
  4 

 

  



   
 

 
  5 

Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Zagospodarowania Terenu na: 

Przebudowy drogi gminnej Kozjaty - Hulanka 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2020 r., poz. 470, 471) 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124) 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RGiP.6220.12.2020.KB.5 

wydana przez Wójta Gminy Topólka 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu na remont dróg gminnych w 

miejscowości Benice. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Ścięcie poboczy gruntowych, 

- Wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni, 

- Profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 

- Wbudowanie umocnionych poboczy. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

W istniejącym stanie droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego w stanie 

zadowalającym. Istniejący przebieg drogi częściowo nie pokrywa się z pasem drogowym. 

Wymaga to wykonania dodatkowych poszerzeń istniejącej nawierzchni. 

Obecnie pobocza są przerośnięte przydrożną roślinnością. Uniemożliwia to swobodny 

spływ wód deszczowych i opadowych. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest w m. Kozjaty, gm. Topólka. Obszar oddziaływania 

inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowią działki wymienione 

na str. 1. niniejszego opracowania. 

inwestycja nie jest  zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże 

należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w 

środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona. Przedsięwzięcie zakwalifikowano 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2016 r. 

poz. 71 ) jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 

km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 (…). Prace należy prowadzić zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 

Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje się 

na terenach objętych ochroną konserwatorską. W przypadku odkrycia w trakcie 

trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, 

należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Toruniu lub Wójta Gminy Topólka po wcześniejszym wstrzymaniu robót 

budowlanych. 
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3.3 Istniejące uzbrojenie  

W obrębie inwestycji nie występuje uzbrojenie terenu kolidujące z inwestycją. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej przystosowanej do przeniesienia 

obciążenia ruchem KR1. Szerokość nawierzchni wynosi 3,50 m . Dodatkowo 

projektuje się mijanki, w obrębie których szerokość jezdni wynosić będzie 5,0m. 

Mijanki należy wykonać na długości 25 m, a przejście pomiędzy różnymi 

szerokościami należy zrealizować za pomocą skosów 2:1. 

Należy wykonać obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem. Technologia 

robót zakłada w pierwszym momencie poszerzenie istniejącej nawierzchni 

tłuczniowej tak, alby jej szerokość wynosiła min. 5,0m. Następnie za pomocą 

rozkładarki należy wykonać podbudowę zasadniczą na szerokości 5,0m i grub. 15 

cm po zagęszczeniu, na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne. Następnie 

należy uzupełnić kruszywo na poboczach. 

Projekt zakłada wykonanie zjazdów. W miejscach występowania zjazdów do 

gospodarstw należy wykonać zjazdy o nawierzchni bitumicznej, natomiast zjazdy na 

pola o nawierzchni tłuczniowej. 

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: gminna, 

• Klasa drogi: odpowiadająca Dojazdowej (D) 

• Kategoria ruchu: KR1, 

• Prędkość projektowa: 40 km/h, 

• Łączna długość dróg – 1 554 m, 

• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m (5,00m w obrębie mijanki) 

• Szerokość pasa ruchu: 3,50 m 

• Przekrój jezdni: 1x1 z mijankami 

• Rodzaj nawierzchni – bitumiczna, 
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• Rodzaj poboczy: gruntowe o szerokości 0,75m 

4.2 Projektowane konstrukcje: 

- Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów bitumicznych: 

• Nawierzchnia, B.A. AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca, B.A. AC11W 50/70 – 5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 0/31,5 – 

15 cm, 

• Sprofilowana zagęszczona istniejąca nawierzchnia tłuczniowa. 

- Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu poszerzeń: 

• Nawierzchnia, B.A. AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca, B.A. AC11W 50/70 – 5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 0/31,5 – 

15 cm, 

• Podbudowa pomocnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 0/31,5 – 

10 cm, 

• Odhumusowane sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

4.3 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.  

4.4 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

4.5 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 
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4.6 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Długość drogi – 1554 mb 

 Powierzchnia drogi – 5 590 m2 

 

5. Informacja BIOZ. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 

przedmiar robót. 

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  

- roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącego przepustu 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

 

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 

3. wprowadzić czasową organizację ruchu drogowego – na podstawie zatwierdzonego 

projektu, 

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej 

2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 
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3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

6. znajomość telefonów alarmowych 

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 

inwestycji nie przewiduje się roboty budowlane, których charakter, organizacji lub 

miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

8. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując 

przekopy próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych 

robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót 

zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte 

na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie 

roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O 

ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 

opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość 

robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac 

budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Opracował:  
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ZAŁĄCZNIKI 

 
 

  



   
 

 
  14 



   
 

 
  15 



   
 

 
  16 



   
 

 
  17 



   
 

 
  18 



   
 

 
  19 



   
 

 
  20 



   
 

 
  21 



   
 

 
  22 



   
 

 
  23 



   
 

 
  24 



   
 

 
  25 

 



   
 

 
  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


